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OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del presente proyecto es estudiar la mejora de la actual intersección entre las 
carreteras CA-141, CA-445 y la CA-918. 
La necesidad de realizar este proyecto de mejora de los accesos es debido al peligro de 
accidente que existe en la actual intersección 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
La obra proyectada corresponde con una mejora de la intersección entre las carreteras 
autonómicas CA-141, CA-918 y CA-445, que se encuentra en el municipio de Bareyo, con 
una velocidad de proyecto de 40 km/h. 
• Construcción de una glorieta que sustituirá al actual cruce estará formada por un 
diámetro total de 45 metros, en su interior hay un doble carril de 4 metros cada 
uno con arcén de 1 metro a cada lado y con una isleta central de 25 metros de 
diámetro, la cual cuenta con un gorjal de 7.3 metros. 
• Partiendo de un suelo tolerable (0) y pretendiendo alcanzar una explanada 
intermedia tipo E2, se dispondrá la siguiente sección de firme y explanada: 
 Para una categoría de tráfico pesado T31 
- 4 cm de Mezcla Bituminosa AC 16 surf 50/70 S OFITA. 
- 5 cm de Mezcla Bituminosa AC 22 bin 50/70 D CALIZA. 
- 7 cm de Mezcla Bituminosa AC 32 base 50/70 G CALIZA. 
- 40 cm de Zahorra Artificial. 
- 75 cm de Suelo Seleccionado. 
• Instalación de un drenaje longitudinal que consta de 
 Sumideros. 
 Cuneta de guarda 
 Bajante 
 Tubos de hormigón, que sirven de unión entre los sumideros y las 
arquetas. 
 Arquetas que verterán directamente al terreno. 
• Colocación la señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
pertinentes. 




PLAN DE OBRA 




El Presupuesto Base de Licitación de la obra es de 376954,37€. El cual se incrementa con 
el coste de las expropiaciones (11.006,12 €) y de la reposición de los servicios afectados 
(10.000 €), resultando finalmente un Presupuesto para Conocimiento de la 
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OBJECT OF THE PROJECT 
The purpose of this project is to study the improvement of the intersection of the roads 
CA-141, CA-554 and CA-918. 
The need of carrying out this access improvement project due to the danger of accident 
exists in the current intersection. 
 
 
DESCRIPTION OF THE WORKS 
The projected work corresponds to an improvement in the intersection between a CA-
141 autonomous road, CA-445 autonomous road and CA-918 autonomous road, which 
is located in the municipality of Bareyo. The projected is planned to have a speed of 40 
km/h. 
The construction of the roundabout that will replace the current crossing will consist of 
a total diameter of 45 meters. Inside it, there will be a double lane of 4 meters each with 
a shoulder of 1 meters on each side and a central islet of 25 meters of diameter, which 
will have a 7.3 meter cap. 
• Starting from a tolerable soil (0) and intending to reach an intermediate 
esplanade type E2, the following firm and esplanade section will be arranged: 
 For the roundabout with a heavy traffic category T31 
- 4 cm of Bituminous Mix AC 16 surf 50/70 S OFITA. 
- 5 cm de of Bituminous Mix AC 22 bin 50/70 D CALIZA. 
- 7 cm de of Bituminous Mix AC 32 base 50/70 G CALIZA. 
- 40 cm de Artificial Zahorra. 
- 75 cm de Selected Soil. 
• Installation of a longitudinal sewer system consisting on: 
 Sinks. 
 Guard gutter 
 Downspout 
 PVC pipes, to connect the sinks with the boxes. 
 Arches that will pour directly into the terrain. 
• Positioning of vertical and horizontal signaling, beaconing of curves and vehicle 
containment systems. 








The Base Bidding Budget of the work is € 376954,37. Increasing it with the cost of the 
expropriations (€ 11.006,12) and the replacement of the affected services (€ 10.000), it 
results in a total Budget for Administration Knowledge of € 397951.49
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este proyecto constructivo es la realización del Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Civil 
por la Universidad de Cantabria en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y  
Puertos de Santander. 
El proyecto ``Mejora de la intersección de las carreteras CA-141 Astillero-Santoña, con CA-445 Ajo-
Güemes y CA-918 acceso a Ajo´´ describe las actuaciones a realizar para mejorar la intersección, además 
valorar las obras necesarias para dicha mejora. 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
Se trata de una mejora de la intersección de la CA-141 con la CA-445 y la CA-918, situadas en el término 
municipal de Bareyo, para una velocidad de proyecto de 40 km/h.  
Dicha mejora se llevará a cabo mediante la realización de una nueva glorieta donde se encuentra la 
actual semi glorieta. Esta nueva glorieta contará con un diámetro exterior de 45 metros, una calzada 
compuesta por un arcén exterior de 1 metro, 2 carriles de circulación de 4 metros cada uno, un arcén 
interior de 1 metro, seguido de una isleta central constituida por un gorjal de 7.3 metros de ancho, 
dejando la zona interior para la plantación de pequeños arbustos. 
Se instalará una cuneta de guarda en coronación del desmonte, que recogerá el agua de la cuenca 
vertiente, y mediante una bajante en el punto más bajo de dicha cuneta se llevará a un arqueta a pie de 
desmonte, que mediante un tubo de hormigón se llevará a otra arqueta situada en el interior de la 
glorieta y que a su vez, mediante otro tubo de hormigón llevará el agua al punto más bajo del terreno. 
Para solucionar el drenaje de la glorieta se colocarán 4 sumideros en los puntos más bajos de la glorieta, 
3 de ellos mediante tubos de hormigón se llevarán a la arqueta situada en el centro de la glorieta para 
llevarlo a donde se sitúa el sumidero restante y enviar el agua directamente al terreno. 
Se colocará la señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos pertinentes. 
Se restaurará la vegetación en taludes de terraplenes y desmontes mediante hidrosiembra. 
2.2. CARTOGRAFÍA 
La cartografía utilizada para la realización del proyecto es la siguiente: 
• Hoja 0035-6.2 1:5000 Base Topográfica Armonizada sobre vuelo de 2007. 
• Ortofoto de Cantabria del año 2014 PNOA 0,25 m. Hoja 0035-62. 
2.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
Se ha utilizado el Mapa Geológico Nacional 1:50 000 Hoja 18 (Santander bis) para caracterizar la geología 
de la zona, explicando en ``Anejo 4 – Geología y Geotecnia ´´ los materiales por los que esta compuesta 
la zona de estudio. 
En cuanto a la geotecnia, se ha utilizado el Mapa Geotécnico Nacional 1:200 000 Hoja 4, Santander 5-1, 
donde se describe la zona como zona con condiciones constructivas favorables, y problemas puntuales. 
2.4. SISMOLOGÍA 
No será necesario realizar ninguna consideración en cuanto a acciones sísmicas se refiere. 
2.5. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
Los datos necesarios se han obtenido de AEMET, de la estación de Santander-Aeropuerto.  
En cuanto a la climatología, nos encontramos en una zona clasificada como Clima Templado (tipo C), 
variando las temperaturas mínimas entre 7.5ºC y 10ºC, y las máximas entre 17.5ºC y 20ºC. 
La zona donde se proyectan las obras se caracteriza por ser una zona de abundantes precipitaciones. 
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En el ``Anejo Nº6 – Climatología e Hidrología´´ se describe la información correspondiente clima, 
pluviometría, temperaturas e hidrología de la zona. 
2.6. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  
Los suelos próximos a la zona de estudio se caracterizan por ser suelos rústico, según la La Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria (con la modificación de la Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y de Contenido Financiero, que adapta la ley cántabra a las exigencias estatales). 
2.7. TRÁFICO 
Se tomará el valor de IMD de la carretera principal (CA-141), obteniendo los siguientes datos: 
IMD % veh. Pesados IMD (2022) IMDp(2022) IMDp(2022)/carril 
4512 8 4917 394 197 
2.8. TRAZADO Y REPLANTEO 
Siguiendo las indicaciones de la Norma 3.1,- IC ``Trazado’’ y la Guía de Nudos Viarios orden circular 
32/2012, se ha diseñado el trazado en planta y en alzado, para una carretera C-40 de grupo 3.  
Para la nueva glorieta se obtiene la siguiente sección tipo: 
 
2.9. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Los taludes utilizados serán los siguientes:  
• Desmonte 1:1 
• Terraplén 3:2 
En el ``Anejo Nº10 – Movimiento de Tierras´´ se encuentran los informes de movimientos de tierras. 
2.10. DRENAJE 
Siguiendo las instrucciones de la Norma 5.2-IC ‘’Drenaje’’, se ha diseñado un drenaje constituido por: 
- Cuneta de guarda. 
- Bajante 
- Arquetas 
- Tubos de hormigón de 180 cm. de diámetro 
- Tubos de PVC de diámetro 400 mm. 
- Sumideros. 
2.11. FIRMES Y PAVIMENTOS 
Con la IMD calculada y siguiendo las instrucciones de la Norma 6.1-IC ``Firmes’’ se obtiene el siguiente 
paquete de firmes:  
- 75 cm. explanada suelo seleccionado. 
- 40 cm. de zahorra. 
- Riego de imprimación C60BF5 IMP. 
- 7 cm. de AC32 base G en capa de base. 
- Riego de adherencia C60B4 ADH. 
- 5 cm. de AC22 bin D en capa intermedia. 
- Riego de adherencia C60B4 ADH. 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO                MEMORIA  
 
Universidad de Cantabria    Página 4 
 
- 4 cm. de AC16 surf S en capa de rodadura con áridos ofíticos. 
2.12. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
Siguiendo la Norma 8.1-IC ‘’Señalización Vertical´´ y la Norma 8.2-IC ``Marcas viales´´ se dispondrán la 
señalización horizontal y vertical pertinente, explicados en el ``Anejo Nº13 – Señalización y 
Balizamiento´´. 
Se instalará un sistema de contención de vehículos compuesto por barreras de seguridad N2. 
2.13. RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 
Se restaurará la vegetación mediante hidrosiembra en los taludes, tal y como se expone en el ``Anejo 
Nº14 – Recuperación paisajística´´. 
2.14. PARTIDAS ALZADAS 
En el presente proyecto se ha considerado las siguientes partidas alzadas de abono íntegro: 
- Limpieza y terminación de las obras 
- Señalización de las obras 
2.15. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
En el ``Anejo 16 – Justificación de la Solución Adoptada´´, se realiza un análisis para la elección de la 
mejor alternativa al proyecto, valorando los más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar un 
proyecto de una glorieta. 
2.16. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
En el ``Anejo 17 – Soluciones Propuestas al Tráfico´´ se recogen una serie de propuestas para desviar o regular el 
tráfico durante la ejecución de las obras, siguiendo lo indicado en la Norma 8.3-IC. “Señalización de obras” así 
como el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas de la Dirección General de Carreteras. Se incluirán 
además una relación de señales, marcas viales y elementos de balizamientos que podrán usarse para la regulación 
y control del tráfico durante las obras. 
2.17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Según las condiciones que establece el Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas del año 
2020 se obtienen los costes horarios, detallándose en el ̀ `Anejo Nº18 – Justificación de Precios´´ además 
de exponer los costes de la maquinaria y de los materiales utilizados. 
2.18. PROGRAMA DE TRABAJOS 
Se ha considerado un plazo de ejecución para las obras proyectadas de 10 meses. 
2.19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no será necesario 
la clasificación del contratista debido a que el PBL es menor de 500.000€. 
2.20. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
Será necesario realizar expropiaciones por valor de 11006,12€, mientras que, para los servicios 
afectados, ante la falta de posibilidad de determinar que servicios son afectados se ha considerado una 
cuantía de 10.000€. 
2.21. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMIN 
01.01 TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................................................  12.537,01 4,79 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................................................  13.629,77 5,21 
02 DRENAJE .......................................................................................................................................................................  30.654,50 11,71 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS ..............................................................................................................................................  121.053,19 46,24 
04 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................................................................  42.425,16 16,21 
05 RECUPERACIÓN PAISAJISTICA ..................................................................................................................................  718,10 0,27 
08 PARTIDAS ALZADAS.....................................................................................................................................................  26.000,00 9,93 
09 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  10.349,51 3,95 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................  4.418,56 1,69 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 261.785,80 
 13,00  % Gastos generales ....... 34.032,15 
 6,00  % Beneficio industrial ..... 15.707,15 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  49.739,30 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 311.525,10 
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 21% IVA ...............................................  65.420,27 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 376.945,37 
Por lo tanto, sumando expropiaciones (11006,12€), y los servicios afectados (10.000€) el presupuesto 
para conocimiento de la administración es de 397951.49€. 
2.22. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
En el ``Anejo 23 – Estudio de Impacto Ambiental´´ se identifican y valoran los impactos potenciales que 
pueden afectar al medio ambiente durante la construcción y vida útil de la carretera mediante el método 
numérico semicuantitativo propuesto en Criterios para la caracterización del impacto RD 1131/88. 
Se recogen una serie de medidas preventivas o correctoras para los impactos valorados como 
moderados y se establecen las bases para la puesta en marcha de un Plan de Vigilancia Ambiental. 
2.23. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligación de 
incluir un Estudio de Seguridad y Salud en proyectos de obra pública, se ha redactado el ``Anejo 24 – 
Estudio de Seguridad y Salud.´´ 
2.24. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se ha calculado los posibles residuos procedentes de las obras proyectadas, así como su clasificación y 
tratamiento a realizar. 
En el ``Anejo Nº25 – Gestión de Residuos´´ se establece las medidas preventivas, así como las medidas 
de carácter general, y los gestores autorizados cercanos a la zona de estudios. 
3. PLANOS 
En el Documento Nº2 – Planos de este proyecto se recogen todos los planos que definen las obras contenidas en 
el proyecto. 
4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
En el Documento Nº3 – Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto se han 
enumerado las leyes y normas de aplicación en la ejecución de la obra recogida en este proyecto. Se ha 
descrito la obra de proyecto. Finalmente se han descrito las unidades de obra a ejecutar, los 
procedimientos constructivos habituales para cada una de ellas, su medición y su forma de abono, así 
como los materiales a usar en las obras contempladas en este proyecto. 
5. PRESUPUESTO 
01.01 TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................................................  12.537,01 4,79 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................................................  13.629,77 5,21 
02 DRENAJE .......................................................................................................................................................................  30.654,50 11,71 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS ..............................................................................................................................................  121.053,19 46,24 
04 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................................................................  42.425,16 16,21 
05 RECUPERACIÓN PAISAJISTICA ..................................................................................................................................  718,10 0,27 
08 PARTIDAS ALZADAS.....................................................................................................................................................  26.000,00 9,93 
09 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  10.349,51 3,95 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................  4.418,56 1,69 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 261.785,80 
 13,00  % Gastos generales ....... 34.032,15 
 6,00  % Beneficio industrial ..... 15.707,15 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  49.739,30 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 311.525,10 
 21% IVA ...............................................  65.420,27 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 376.945,37 
 
6. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
• Documento Nº1 – Memoria 
▪ Memoria 
▪ Anejos a la memoria: 
- Anejo nº1 – Antecedentes 
- Anejo nº2 – Descripción de la zona 
- Anejo nº3 – Cartografía 
- Anejo nº4 – Geología y Geotecnia 
- Anejo nº5 – Sismología 
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- Anejo nº6 – Climatología e Hidrología 
- Anejo nº7 – Planeamiento urbanístico. 
- Anejo nº8 – Tráfico 
- Anejo nº9 – Trazado y replanteo 
- Anejo nº10 – Movimiento de tierras 
- Anejo nº11 – Drenaje 
- Anejo nº12 – Firmes y Pavimentos 
- Anejo nº13 – Señalización y Balizamiento 
- Anejo nº14 – Recuperación Paisajística 
- Anejo nº15 – Partidas Alzadas 
- Anejo nº16 – Justificación de Precios 
- Anejo nº17 – Soluciones propuestas al tráfico 
- Anejo nº18 – Justificación de precios 
- Anejo nº19 – Programa de trabajos 
- Anejo nº20 – Clasificación del contratista 
- Anejo nº21 – Expropiaciones y servicios afectados 
- Anejo nº22 – Presupuesto para conocimiento de la administración 
- Anejo nº23 – Estudio de impacto ambiental 
- Anejo nº24 – Estudio de Seguridad y Salud 
- Anejo nº25 – Gestión de residuos 
• Documento Nº2 – Planos 
- 1.1. Plano de Situación 
- 1.2. Plano de localización 
- 2. Trazado 
- 3.1 Planta y perfil eje CA-141 
- 3.2. Planta y perfil eje glorieta 
- 3.3. Planta y perfil eje CA-445 
- 3.4. Planta y perfil eje CA-918 
- 3.5. Planta y perfil eje derecho CA-445 CA-141 
- 3.6. Planta y perfil eje derecho CA-141 CA-445 
- 3.7. Planta y perfil eje derecho CA-141 CA-918 
- 3.8. Planta y perfil eje derecho CA-918 CA-141 
- 4.1.  Sección tipo 
- 4.2.1. Sección transversal eje derecho CA-445 CA-141 
- 4.2.2. Sección transversal eje derecho CA-141 CA-445 
- 4.2.3. Sección transversal eje derecho CA-141 CA-918 
- 4.2.4. Sección transversal eje derecho CA-918 CA-141 
- 5.1. Drenaje 
- 5.2. Detalles drenaje 
-  6.1. Señalización 
- 6.2. Señales 
-  6.3. Detalles señalización 
- 6.4. Detalles señalización 
• Documento Nº3 – Pliego de prescripciones técnicas particulares 
• Documento Nº4 – Presupuesto 
▪ Mediciones 
▪ Cuadro de precios Nº1 
▪ Cuadro de precios Nº2 
▪ Presupuesto 
▪ Resumen de presupuesto 
7. CONCLUSIÓN 
Por lo expuesto en la presente memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y 
presupuesto, se considera suficientemente justificado el presente proyecto de construcción “Mejora de 
la intersección de la carretera CA-141 Astillero-Santoña con la CA-445 Ajo-Güemes y la CA-918 acceso a 
Ajo”. 
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ANEJO 1.- ANTECEDENTES 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto “PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA-141 
ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO” constituye el Trabajo de Fin 
de Grado en Ingeniería Civil del alumno Diego Ruiz Morales en la E.T.S.I. de Ingenieros de Caminos, 




La red de carreteras de la Comunidad de Cantabria se configura a través de dos corredores 
fundamentales de largo recorrido, constituidos por la Autovía A-8/E-70 (Autovía del Cantábrico), que 
discurre de Este a Oeste, y la Autovía A-67 (Autovía de la Meseta), que discurre de Norte a Sur, que se 
completan con una serie de carreteras convencionales del Estado. 
 
Esta red se completa con una serie de Carretera Autonómicas primarias, secundarias y locales. A esta 
última pertenece la carretera objeto de este estudio. La intersección se encuentra en el término 
municipal de Bareyo, cuyo ramal principal es la carretera CA-141. 
 
La actual intersección se compone de una glorieta partida que supone una problemática de 
siniestralidad, por lo que se busca una mejora a esta intersección, siendo este el objeto del proyecto. 
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ANEJO Nº2 – DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO ANEJO Nº 2- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA  
 

















































ANEJO 2.- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 2 





































 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO ANEJO Nº 2- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA  
 
Universidad de Cantabria    Página 2 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La intersección que es objeto de estudio se encuentra en la localidad de Ajo, que pertenece al término 
municipal de Bareyo, que se encuentra en la mitad occidental de la comunidad autónoma de 
Cantabria.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 
 
El municipio de Bareyo ocupa una superficie de 32,44 km2 y una población de 1950 habitantes. Se 
trata de una zona sustentada principalmente por el turismo. Este municipio está compuesto por 3 
pueblos: Ajo, Güemes y Bareyo, siendo Ajo el principal destino de turistas dentro del municipio, ya que 
es un pueblo costero.  
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
La intersección donde se llevará a cabo la actuación se encuentra en el norte de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, afectando a las carreteras autonómicas CA-141, CA-445 y CA-918. La rama 
principal de la intersección es la carretera CA-141, que se extiende en la mitad norte de la región y 
conectando localidades desde Astillero hasta Santoña, mientras que las otras dos ramas dan conexión 
a las localidades de Bareyo y Ajo, respectivamente. 
Se trata de una zona con una pendiente ascendente pronunciada en dirección oeste, recorriendo la 
rama principal, y otra pendiente pronunciada ascendente en dirección sur, afectando a ambas ramas 
secundarias, CA-445 y CA-918, 
1- Situación de Bareyo en Cantabria 
2- Situación de Cantabria en España 
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ANEJO 3 - CARTOGRAFÍA 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objeto del presente anejo consiste en exponer los trabajos realizados en materia de cartografía con 
motivo de la elaboración del proyecto de construcción. En este informe se describe la cartografía que 
se dispone para el proyecto, así como las ortofotos de la zona de estudio. 
2. CARTOGRAFÍA 
La cartografía de la que se dispone de la zona de estudio, para este proyecto de construcción, consta 
de cuatro mapas a escala 1:5000. Los mapas han sido descargados en formato .dwg de la página web 
“www.territoriodecantabria.es” y constituye la hoja 0035-62. Además, se dispone también de la 
respectiva ortofoto, descargada desde el mismo portal y de la misma escala. 
 
1-Hoja de la Cartografía descargada en www.mapas.cantabria.es 
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ANEJO Nº4 – GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
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ANEJO 4.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 2 
2. GEOLOGÍA .......................................................................................................................................................... 2 
2.1. INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA ............................................................................................................... 2 
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA ................................................................................................................ 2 
3. GEOTECNIA ........................................................................................................................................................ 2 
3.1. INTRODUCCIÓN A LA GEOTECNIA ............................................................................................................. 2 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de conocer las características del suelo sobre el que se sitúa la actuación se realiza un 
estudio geotécnico basado en la bibliografía geológica y geotécnica de la zona, considerándose esta 
suficiente para caracterizar la zona. 
 
2. GEOLOGÍA 
2.1. INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA 
  
Cantabria se encuentra inmersa en la Cordillera Cantábrica llegando esta próxima a la costa, lo que 
explica que en toda la extensión de la Comunidad Autónoma nos encontremos con una orografía 
complicada y fuertes relieves. 
 
El estudio geológico de la zona se basa en los mapas geológicos nacionales, siendo estos suficientes 
para caracterizar la zona. Se ha utilizado el mapa geológico nacional 1:50 000 Hoja 18 (Santander bis), 
realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), para la identificación de la geología 
presente en la zona. 
 
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 
 
 
La zona de estudio se caracteriza por estar prácticamente en su totalidad por materiales del Creático 
Albense superior, pudiendo ser clasificadas en 2 zonas perfectamente delimitadas tomando referencia 
la zona de actuación: 
 
• Zona Oriental: Se compone principalmente de arenas y areniscas, estando presente una 
interacción de caliza, que da pie a la siguiente zona. 
• Zona Occidental: Se compone en su totalidad por margas grises y calizas. 
 
Además, en la zona está presente un sinclinal con sentido de inmersión dirección oeste. 
 
3. GEOTECNIA 
3.1. INTRODUCCIÓN A LA GEOTECNIA 
Para caracterizar la zona, se ha considerado suficiente la utilización del Mapa Geotécnico Nacional 1:200 000 
realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) Hoja 4, Santander 5-1.  
En este mapa se clasifica por colores las condiciones constructivas, problemas ``tipo´´ y problemas geotécnicos. 
En el caso de condiciones favorables, diferencia entre muy favorables, favorables, aceptables, desfavorables y 
muy desfavorables. En cuanto a los problemas ``tipo´´ hace referencia a problemas litológicos, geomorfológicos, 
hidrológicos y geotécnicos. Por último, en cuanto a los problemas geotécnicos se diferencia entre problemas de 
capacidad de carga, de asientos y problemas geotécnicos varios. 
Además, el mapa hace referencia al tipo de material presente en cada zona, diferenciando en 5 materiales: 
• Materiales recientes de distinta naturaleza (I1) 
• Materiales calcáreos (I2) 
• Materiales Detriticos – Areniscas y Arcillas (I3) 
• Margas y Arcillas Yesiferas y Yesos Masivos (I4) 
• Rocas duras y compactas, cuarcitas, areniscas y pizarras (I5) 
3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 
La zona de estudio se caracteriza por ser una zona que presenta condiciones constructivas favorables, y problemas 
litológicos, hidrológicos y geotécnicos muy puntuales.  
Además, se puede observar que la zona bajo estudio está totalmente compuesta por materiales calcáreos (I2), es 
decir, está compuesta por calizas, que se caracterizan por ser rocas duras y compactas, con algún punto de Karst 
que suele estar relleno por material arcilloso. En esta zona el suelo es escaso, el relieve es acusado y se caracteriza 
por tener una alta estabilidad, alta permeabilidad, lo que supone un drenaje fácil, además de presentar acuíferos 
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Contacto concordante Contacto discordante
Contacto mecánico Antrópico
Falla conocida Falla supuesta
Falla con indicación de hundimiento Falla inversa
Falla inversa supuesta Anticlinal
Anticlinal supuesto Anticlinal con sentido de inmersión
Sinclinal Sinclinal supuesto
Sinclinal con sentido de inmersión Sinclinorio
Fotogeología 30-60 Fotogeología 0-30
Estratificación subhorizontal Estratificación invertida
Estratificación Polje
Manantiales o fuentes Pozo
Sondeo Mina activa
Mina inactiva Cantera activa
Cantera inactiva Flecha litoral
SíMBOLOS CONVENCIONALES
Escala 1:50.000
2 3 40 1
Proyección y Cuadrícula UTM. Elipsoide Internacional. Huso 30
1.000 m 5 km
MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA
Escala 1:50.000  SANTANDER 18 - 3519-03/19-04
L E Y E N D A
42 Sedimentos antrópicos








33 Calizas arenosas. (Hortigal)
32 Calizas con Alveolinas y Nummulites. (Estrada)
31 Calizas con Algas Rodofíceas
30 Dolomías y calizas
29 Calcarenitas y calizas arenosas con Orbitoides
28 Calcarenitas y dolomías (Muñorrodero)
27 Calizas arenosas, calcarenitas y margas con 
     Equinocorys
26 Margas y calizas arenosas con Micraster
25 Margas y calizas arcillosas
24 Margas y calizas arcillosas. Glauconita en la base
23 Margas y calizas arcillosas. Localmente
     calcarenitas
22 Calcarenitas
21 Calizas, margas y arenas
20 Intercación caliza
19 Arenas y areniscas
18 Margas y arenas
17 Arenas, limos, arcillas e intercalaciones
     calizas.(Pirita y restos carbonosos)
16 Calizas y margas con intercalaciones de arenas
     y areniscas
15 Margas grises y calizas
14 Calizas con Rudistas y Orbitolinas
13 Arcillas limoníticas, areniscas y calizas
12 Calizas con Pseudotoucasia
11 Calizas con intercalaciones de margas y arenas
10 Arenas, limos, margas y calizas con grandes 
     Ostreidos
  9 Calizas con Miliólidos y Toucasia
  8 Calcarenitas con Orbitolinas, arcillas y areniscas
  7 Calizas con Toucasia
  6 Calizas con Rudistas y Orbitolinas y dolomías
  5 Areniscas y arcillas limoníticas. (Weald)
  4 Margas y calizas arcillosas
  3 Dolomías y calizas microcristalinas
  2 Arcillas abigarradas y yesos
  1 Ofitas
Área de Sistemas de Información Geocientífica NORMAS, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL I.G.M.E
AÑO DE REALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA: 1975
J. Ramírez del Pozo (C.G.S.)
J.M. Portero García (C.G.S.)
A. Olivé Davó (C.G.S.)
J.M. Martín Alafont (C.G.S.)
M.J. Aguilar Tomás (C.G.S.)
IGME
Autores :
Dirección y supervisión :
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ANEJO Nº5 - SISMOLOGÍA
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se especifica y establecen los criterios a aplicar en el proyecto en base a las 
normas sismorresistentes de aplicación actuales, las cuales son: 
• “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación. (NCSE-02)”, aprobada 
por el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre y publicada en el BOE de 11 de octubre de 
2002. 
• “Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes. (NSCP-07)”, aprobada por el Real Decreto 
637/2007 de 18 de mayo y publicada en el BOE de 2 de junio de 2007. 
2. SITUACIÓN 
 
Nos encontramos en la Comunidad Autónoma de Cantabria, donde la aceleración sísmica básica es 
inferior a 0,04g.  Siguiendo la NSCP-02 no es necesario recoger ninguna consideración sobre las 
acciones sísmicas en esta zona. 
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Este anejo tiene como objeto la obtención de los datos sobre clima e hidrología de la zona de 





Los datos disponibles han sido descargados de www.aemet.es de la estación meteorológica Santander-
Aeropuerto desde 1981 hasta 2010. 
   
 
 
Datos Climatológicos Estación Santander-Aeropuerto (1981-2010). Fuente: www.aemet.es 
 





 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CA-141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO                      ANEJO Nº 6-CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA  
 
Universidad de Cantabria    Página 3 
2.2  CLIMATOLOGÍA DE LA ZONA 
Nos encontramos en la zona norte de la península ibérica, zona la cual se caracteriza por tener un 
clima oceánico, por lo que en la zona se caracteriza por tener temperaturas suaves y nubosidad y 
precipitaciones abundantes durante todo el año, debido a su cercanía con el Mar Cantábrico. 
Como se puede observar en los datos de una estación meteorológica cercana a la zona de afección del 
proyecto obtenemos las siguientes conclusiones: 
• La temperatura media anual mínima es 9.7 º C. 
• La temperatura media anual máxima es 20.3 º C. 
• La máxima temperatura media anual de las temperaturas máximas diarias es 24.2 º C, 
alcanzándose en agosto. 
• La mínima temperatura media anual de las temperaturas mínimas diarias es 13.6 º C, 
alcanzándose en enero. 
• La precipitación total mensual mínima es 52 mm. en julio 
• La precipitación total mensual máxima es 157 mm. en noviembre. 
• La media de los días que hay precipitaciones mayores a 1mm. es de 123.6 días por año, 
mientras que la media de los días que hay niebla es de 0.9 días por año, la media de los días con 
tormenta es de 15.7 días por año, y la media de los días que hay helada es de 6.2 días por año. 
3. HIDROLOGÍA 
La zona de estudio pertenece a la cuenca del Pas-Miera que ocupa una superficie de 1.306,977 km2, 
perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. (www.chcantabrico.es). 
Este sistema está compuesto por dos cuencas principales, las de los ríos Pas y Miera, junto con otras 
dos cuencas de menor recorrido que desaguan directamente en la costa. El río Pas va desde las 
montañas hasta la ría de Mogro, mientras que el Miera se encuentra en la zona occidental de la 
cuenca, desaguando en la Bahía de Santander. En total, los cursos recorren 1.200 km. 
 
La cuenca que afecta a la zona de estudio es la cuenca del río Miera, que ocupa un total de 297 km2, 
con un caudal medio anual de 5,24 m3/seg. con mínimos estivales de 2,64 m3/seg y máximos de 7,75 
m3/seg.  
En cuanto a la zona de estudio, los ríos o arroyos que pueden afectar a la zona son los siguientes: 
• Arroyo de la Bandera. 
• Arroyo de Vioña. 
 
Arroyo de la Bandera 
 
Arroyo de Vioña 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A continuación, se realiza un análisis de las posibles incompatibilidades de las obras contempladas en el proyecto 
con lo establecido en el Planeamiento Urbanístico vigente del municipio sobre el que se desarrollan. Las obras 
proyectadas tienen lugar en un tramo de la carretera CA-141 que atraviesa el término municipal de Bareyo, este 
tramo afecta a terrenos de dominio público y privado (de naturaleza rústica y urbana).  
La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria (con la modificación de la Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de 
Contenido Financiero, que adapta la ley cántabra a las exigencias estatales) establece tres grandes clases de suelo 
(Art.92):  
• Suelo Urbano: Consolidado o No Consolidado.  
• Suelo Urbanizable: Delimitado o Residual.  
• Suelo Rústico: de Protección Ordinaria o de Especial Protección. 
Es competencia de cada Administración Municipal adoptar estos tipos de suelo en sus Planes Generales de 
Ordenación Urbana (PGOU) o Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico y clasificar los suelos de su 
término municipal (Art.93 de la Ley de Cantabria 2/2001).  
 
 
2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
La figura urbanística vigente en el término municipal de Bareyo, donde se realiza la obra a proyectar, son las 
Normas Subsidiarias de tipo B, aprobadas por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
sesión de fecha 5 de diciembre de 2014, acordó aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana 
de Los Corrales de Buelna, posponiendo su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria a la remisión por el 
Ayuntamiento de un ejemplar que incluyera la subsanación de determinadas de ciencias.  
De la consulta realizada sobre el P.G.O.U. vigente de Bareyo se ha extraído lo siguiente:  
• Plano 01.2 de Clasificación de Suelo.  
• Plano 02.1 de Estructura General del Territorio. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo tiene como objeto el cálculo de las intensidades de tráfico que circulan por el tramo de 
estudio de la CA-141, ya que es el ramal principal de la intersección. Para ello, se ha partido de datos 
existentes de aforos realizados en años previos. A partir de estos datos se ha logrado establecer una 
previsión del tráfico presente en este tramo de carretera en el año de puesta en servicio. 
2. DATOS DE PARTIDA 
 
Las datos obtenidos provienen del plan de aforos de 2016 de las estaciones. Se utiliza los datos de la 
CA-141, ya que es la carretera principal en la intersección de estudio, además, como no disponemos de 
más datos, consideramos que por cada carril discurren 50% de los vehículos. Por lo tanto, la IMD será 
la mitad. 
 
CA-141: IMD 4512, % pesados: 8 
 
3. PREVISIÓN DEL TRÁFICO   
Debido a que los datos con los que contamos son de 2016, realizamos la previsión del tráfico en el año 
de puesta en servicio de la obra con la ayuda de la Nota de Servicio 5-2014 ``Sobre prescripciones y 
recomendaciones técnicas para la realización de estudios de tráfico de los estudios informativos, 
anteproyectos y proyectos de carreteras” del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA). Para ello, utilizamos un crecimiento anual del 1.44%, y 2022 como año de puesta en servicio. 
Para el cálculo se sigue la siguiente fórmula: 
𝐼𝑀𝐷𝑇 = 𝐼𝑀𝐷0 ∗ (1 + 𝑟)
𝑡 
Donde: 
• 𝐼𝑀𝐷𝑇  = Intensidad Media Diaria en el año T. 
• 𝐼𝑀𝐷0 = Intensidad Media Diaria en el año inicial. 
• 𝑟 = Tasa de crecimiento (1,44%). 
• t = Años de diferencia entre el año inicial y el final. 
Por lo tanto: 
𝐼𝑀𝐷2022 = 4512 ∗ (1 + 0,0144)
6 =   4917 
𝐼𝑀𝐷𝑃 2022 = 𝐼𝑀𝐷2022 ∗ (% 𝑣𝑒ℎ. 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠) = 394 
Para carreteras de doble sentido de circulación con un carril por sentido, se considera que el 50% de los vehículos 
pasa por cada carril. Por lo tanto, 𝐼𝑀𝐷𝑃 2022  de un carril = 197 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este anejo es la definición de las características del trazado, tanto en alzado como en planta, 
de la glorieta que es objeto de estudio. Para ello se ha seguido la Norma 3.1 – IC ``Trazado´´ (Orden 
FOM/273/2016, de 19 de febrero) y la ``Guía de nudos viarios´´ (Orden Circular 32/2012) , con una 
velocidad de proyecto correspondiente a 40 km/h. 
2. TRAZADO EN PLANTA 
Siguiendo la normativa citada anteriormente, obtenemos un trazado en los accesos que debe estar 
compuesto por alineaciones rectas, curvas y clotoides. Con las características de la carretera, y con las 
instrucciones reflejadas en la norma, se procede al diseño del trazado considerando que se trata de una 
C-40 (grupo 3). 
 
2.1. INFORME DE TRAZADO EN PLANTA 
 






Length: 31.844 Course: N 47° 36' 18.1798" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 35° 19' 12.3562" Type: RIGHT 
Radius: 39.516 
  
Length: 24.360 Tangent: 12.581 
Mid-Ord: 1.862 External: 1.954 




Length: 13.315 Course: N 12° 17' 05.8236" W 
 










EJE DERECHO CA-445 CA-141 
EJE DERECHO CA-141 CA-918  
EJE DERECHO CA-918 CA-141 
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Length: 50.378 Course: S 88° 26' 29.4836" E 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 66.176 L Tan: 44.136 
Radius: 370.000 S Tan: 22.076 
Theta: 05° 07' 25.7796" P: 0.493 
X: 66.124 K: 33.079 
Y: 1.972 A: 156.478 
Chord: 66.153 Course: S 86° 44' 01.3068" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 15° 42' 39.2169" Type: RIGHT 
Radius: 370.000 
  
Length: 101.457 Tangent: 51.049 
Mid-Ord: 3.472 External: 3.505 
Chord: 101.139 Course: S 75° 27' 44.0956" E 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 71.429 L Tan: 47.642 
Radius: 370.000 S Tan: 23.831 
Theta: 05° 31' 49.7303" P: 0.574 
X: 71.362 K: 35.703 
Y: 2.297 A: 162.569 




Length: 3.423 Course: S 62° 04' 34.7568" E 
 






Length: 39.814 Course: N 77° 10' 53.4062" W 
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Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 2.000 L Tan: 1.333 
Radius: 30.000 S Tan: 0.667 
Theta: 01° 54' 35.4935" P: 0.006 
X: 2.000 K: 1.000 
Y: 0.022 A: 7.746 
Chord: 2.000 Course: N 77° 49' 05.2159" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 75° 49' 15.4773" Type: LEFT 
Radius: 30.000 
  
Length: 39.700 Tangent: 23.363 
Mid-Ord: 6.331 External: 8.024 
Chord: 36.866 Course: S 62° 59' 53.3616" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 3.333 L Tan: 2.223 
Radius: 30.000 S Tan: 1.111 
Theta: 03° 10' 59.1559" P: 0.015 
X: 3.332 K: 1.666 
Y: 0.062 A: 10.000 












Length: 73.970 Course: N 44° 18' 40.3678" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 144° 28' 09.3119" Type: RIGHT 
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Radius: 11.323 
  
Length: 28.551 Tangent: 35.340 
Mid-Ord: 7.868 External: 25.787 




Length: 27.515 Course: S 79° 50' 31.0559" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 15° 10' 11.0959" Type: RIGHT 
Radius: 200.000 
  
Length: 52.952 Tangent: 26.632 
Mid-Ord: 1.750 External: 1.765 












Length: 74.593 Course: S 87° 32' 27.6199" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 45° 21' 16.4622" Type: RIGHT 
Radius: 27.302 
  
Length: 21.612 Tangent: 11.408 
Mid-Ord: 2.111 External: 2.288 




Length: 1.921 Course: S 42° 11' 11.1578" E 
 
Circular Curve Data 
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Delta: 14° 53' 36.1003" Type: LEFT 
Radius: 40.000 
  
Length: 10.398 Tangent: 5.228 
Mid-Ord: 0.337 External: 0.340 




Length: 2.302 Course: S 57° 04' 47.2580" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 07° 20' 40.0852" Type: RIGHT 
Radius: 100.000 
  
Length: 12.819 Tangent: 6.418 
Mid-Ord: 0.205 External: 0.206 












Length: 1.744 Course: N 63° 27' 54.5435" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 16° 15' 26.5739" Type: LEFT 
Radius: 281.009 
  
Length: 79.735 Tangent: 40.137 
Mid-Ord: 2.823 External: 2.852 




Length: 8.549 Course: N 79° 43' 21.1174" W 
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Circular Curve Data 
 
Delta: 56° 44' 40.2616" Type: RIGHT 
Radius: 16.898 
  
Length: 16.735 Tangent: 9.126 
Mid-Ord: 2.030 External: 2.307 




Length: 0.000 Course: N 03° 34' 34.8037" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 2.500 L Tan: 1.667 
Radius: 13.000 S Tan: 0.834 
Theta: 05° 30' 33.1544" P: 0.020 
X: 2.498 K: 1.250 
Y: 0.080 A: 5.701 
Chord: 2.499 Course: N 21° 08' 30.3219" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 88° 38' 37.6643" Type: RIGHT 
Radius: 13.000 
  
Length: 20.113 Tangent: 12.696 
Mid-Ord: 3.699 External: 5.171 
Chord: 18.166 Course: N 26° 51' 11.1308" E 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 13.000 L Tan: 8.783 
Radius: 13.000 S Tan: 4.439 
Theta: 28° 38' 52.4031" P: 0.537 
X: 12.679 K: 6.446 
Y: 2.128 A: 13.000 




Length: 11.817 Course: S 80° 10' 37.6339" E 
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Length: 9.212 Course: N 78° 59' 07.4982" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 2.000 L Tan: 1.333 
Radius: 30.000 S Tan: 0.667 
Theta: 01° 54' 35.4935" P: 0.006 
X: 2.000 K: 1.000 
Y: 0.022 A: 7.746 
Chord: 2.000 Course: N 79° 37' 19.3079" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 34° 06' 58.2115" Type: LEFT 
Radius: 30.000 
  
Length: 17.863 Tangent: 9.205 
Mid-Ord: 1.320 External: 1.380 
Chord: 17.600 Course: S 82° 02' 47.9024" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 2.000 L Tan: 1.333 
Radius: 30.000 S Tan: 0.667 
Theta: 01° 54' 35.4935" P: 0.006 
X: 2.000 K: 1.000 
Y: 0.022 A: 7.746 




Length: 13.178 Course: S 63° 04' 43.3031" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 00° 27' 46.9162" Type: LEFT 
Radius: 30.000 
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Length: 0.242 Tangent: 0.121 
Mid-Ord: 0.000 External: 0.000 




Length: 11.020 Course: S 62° 36' 56.3870" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 09° 49' 45.1431" Type: RIGHT 
Radius: 108.441 
  
Length: 18.603 Tangent: 9.324 
Mid-Ord: 0.399 External: 0.400 




Length: 8.586 Course: S 72° 26' 41.5301" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 20° 16' 03.6729" Type: RIGHT 
Radius: 119.214 
  
Length: 42.170 Tangent: 21.308 
Mid-Ord: 1.860 External: 1.889 










Circular Curve Data 
 
Delta: 101° 55' 12.1957" Type: LEFT 
Radius: 12.614 
  
Length: 22.438 Tangent: 15.555 
Mid-Ord: 4.669 External: 7.413 
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Chord: 19.595 Course: S 26° 18' 21.9878" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 121° 00' 00.9751" Type: LEFT 
Radius: 12.544 
  
Length: 26.492 Tangent: 22.172 
Mid-Ord: 6.367 External: 12.931 
Chord: 21.836 Course: N 41° 42' 40.6423" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 135° 03' 21.9208" Type: LEFT 
Radius: 12.579 
  
Length: 29.650 Tangent: 30.410 
Mid-Ord: 7.771 External: 20.330 
Chord: 23.247 Course: N 86° 52' 55.7568" W 
 
3. TRAZADO EN ALZADO 
Para el diseño del trazado en alzado, se utilizan alineaciones rectas que forman la rasante, unidas 
mediante parábola cóncavas o convexas. Siguiendo la norma, se obtiene el siguiente trazado en alzado: 
3.1. INFORME DE TRAZADO EN ALZADO 
Horizontal Alignment Information 
Name: Eje 445 
Station Range: 0+00.000 to 0+69.519 
1.1.1. VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE 445 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 125.115 -6.158 % 0.000 
2 0+31.506 123.175 -3.092 % 40.000 
3 0+69.519 122.000     
 
Horizontal Alignment Information 
Name: Eje CA-141 
Station Range: 0+00.000 to 2+92.863 
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1.1.2. VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE CA-141 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 128.189 -7.058 % 0.000 
2 0+93.807 121.567 -0.140 % 40.000 
3 1+42.103 121.500 -9.537 % 40.000 
4 2+92.863 107.123     
 
Horizontal Alignment Information 
Name: Eje CA-918 
Station Range: 0+00.000 to 1+00.930 
1.1.3. VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE 918 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 114.587 8.128 % 0.000 
2 0+73.102 120.529 3.490 % 43.974 
3 1+00.930 121.500     
 
Horizontal Alignment Information 
Name: Eje_Drc_445-141 
Station Range: 0+00.000 to 2+03.203 
1.1.4. VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE DRCH 445-141 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 128.333 -9.522 % 0.000 
2 0+69.254 121.739 -7.973 % 48.403 
3 1+34.188 116.561 -5.554 % 71.503 
4 2+03.203 112.728     
 
Horizontal Alignment Information 
Name: Eje_Drch_141-445 
Station Range: 0+00.000 to 1+95.822 
1.1.5. VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE DRCH 141-445 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 129.100 -10.015 % 0.000 
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2 0+72.804 121.809 0.408 % 40.000 
3 1+35.057 122.063 10.194 % 40.000 
4 1+95.822 128.257     
 
Horizontal Alignment Information 
Name: Eje_Drch_141-918 
Station Range: 0+00.000 to 1+54.193 
1.1.6. VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE DRCH 141-918 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 111.083 9.880 % 0.000 
2 0+78.303 118.819 -0.093 % 39.473 
3 1+24.091 118.777 -11.161 % 45.894 
4 1+54.193 115.417     
 
Horizontal Alignment Information 
Name: Eje_Drch_918-141 
Station Range: 0+00.000 to 1+70.065 
1.1.7. VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE DRCH 918-141 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 115.041 9.444 % 0.000 
2 0+55.815 120.312 2.582 % 40.000 
3 1+06.155 121.612 8.752 % 40.000 
4 1+70.065 127.205     
 
Horizontal Alignment Information 
Name: Glorieta 
Station Range: 0+-22.438 to 0+56.142 
1.1.8. VERTICAL ALIGNMENT: RASANTE GLORIETA (1) 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+-22.438 122.000 0.000 % 0.000 
2 0+56.142 122.000     
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4. SECCIÓN TIPO 
La sección tipo escogida para la glorieta es la siguiente: 
 
Estará compuesta por 2 carriles de 4 metros cada uno y 2 arcenes de 1 metro cada uno, y una pendiente 
del 2%. 
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1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
El objeto de este anejo es la caracterización de los movimientos de tierras que se presentan en la obra 
a proyectar. Para ello se muestran las mediciones de excavaciones y rellenos. 
En cuanto a la forma de los terraplenes y taludes, se ha decidido seguir las siguientes pendientes: 
• Talud de desmonte 1:1. 
• Talud de terraplén 3:2. 
2. INFORMES DE VOLUMEN 
A continuación, se exponen los informes de volumen correspondientes a las alineaciones de los ejes que 
intervienen: 
Alineación:  Eje Drc 445-141 
Grupo de líneas de muestreo:  LM EJE DRCH CA-445 
P.K. inicial:  0+020.000 







































































0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+040.
000 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+060.
000 
3.10 31.00 31.00 0.00 0.00 31.00 31.00 0.00 31.00  
0+080.
000 
1.34 44.99 44.99 2.55 28.88 76.00 76.00 28.88 47.11  
0+100.
000 
5.21 -9.38 -9.38 3.59 89.33 66.62 66.62 118.21 -51.59  
0+120.
000 
6.07 103.18 103.18 1.67 55.54 169.80 169.80 173.75 -3.95  
0+140.
000 
6.12 121.74 121.74 1.12 28.12 291.54 291.54 201.87 89.67  
0+160.
000 
0.02 61.23 61.23 2.61 37.86 352.77 352.77 239.73 113.04  
0+180.
000 
0.26 2.81 2.81 2.22 48.97 355.58 355.58 288.70 66.88  
0+200.
000 
0.00 2.58 2.58 0.00 22.17 358.16 358.16 310.87 47.29  
Alineación:  Eje Drch 141-445 
Grupo de líneas de muestreo:  LM EJE DRCH CA-141 CA-445 
P.K. inicial:  0+020.000 







































































5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+040.
000 
6.74 120.81 120.81 0.00 0.00 120.81 120.81 0.00 120.81  
0+060.
000 
5.06 117.91 117.91 0.29 2.94 238.73 238.73 2.94 235.78  
0+080.
000 
7.26 123.16 123.16 0.00 3.06 361.89 361.89 6.01 355.88  
0+100.
000 
14.57 228.01 228.01 0.00 0.01 589.89 589.89 6.02 583.87  
0+120.
000 
8.18 225.21 225.21 1.89 17.89 815.10 815.10 23.91 791.19  
0+140.
000 
6.31 144.98 144.98 0.02 19.44 960.08 960.08 43.35 916.73  
0+160.
000 










 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO        ANEJO Nº 10 –  MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
Universidad de Cantabria    Página 3 
 
Alineación:  Eje Drch 141-918 
Grupo de líneas de muestreo:  LM EJE DERECHO CA-141 CA-918 
P.K. inicial:  0+020.000 







































































0.00 0.00 0.00 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+040.
000 


































Alineación:  Eje Drch 918-141 
Grupo de líneas de muestreo:  LM EJE DERECHO CA-
918 
P.K. inicial:  0+020.000 







































































0.00 0.00 0.00 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+040.
000 






























7.86 196.31 196.31 0.00 0.00 426.52 426.52 451.32 -24.80  
0+160.
000 
2.30 101.59 101.59 0.00 0.00 528.11 528.11 451.32 76.79  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo tiene el objetivo de presentar los cálculos necesarios para el diseño del drenaje de la 
carretera, tanto transversal como longitudinal. Para ello, hacemos uso de la Norma 5.2-IC. Drenaje 
Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero). 
2. DRENAJE 
 
Para el cálculo de los caudales partimos de la fórmula que nos proporciona la Norma 5.2-IC. Siguiendo 
las recomendaciones de la norma obtenemos: 
 
• Drenaje Longitudinal: Se considerará un caudal máximo de retorno correspondiente a 25 años 
(T=25 años), salvo que sea necesario el desagüe por bombeo, que pasará a ser de 50 años 
(T=50 años). 
• Drenaje Transversal: El periodo de retorno para el cálculo del caudal máximo anual será igual o 
superior a 100 años (T≥100 años). 
 
Se podrán obtener valores distintos justificándolo de manera expresa. 
 




La cual, tiene un área = 26714.228 m2 y un perímetro = 1010.277 m. 
2.1. CÁLCULO DE LOS CAUDALES 
Para el cálculo del caudal máximo anual correspondiente a un periodo de retorno (𝑄𝑇) es necesario 
utilizar la fórmula que nos proporciona la Norma 5.2- IC, que utiliza el método racional: 
𝑄𝑇  =  




• 𝑄𝑇 (m3 /s) = Caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno T, en el punto de 
desagüe de la cuenca. 
•  𝐼(𝑇, 𝑇𝐶) (mm/h) = Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno T, para 
una duración del aguacero igual al tiempo de concentración 𝑇𝐶  de la cuenca. 
• C (adimensional) = Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. 
• A (km2) = Área de la cuenca o superficie considerada. 
• 𝐾𝑇 (adimensional) = Coeficiente de uniformidad de la distribución temporal de la precipitación. 
2.1.1. INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 
La intensidad de precipitación se obtiene de la fórmula que proporciona la Norma 5.2-IC: 
𝐼(𝑇, 𝑡) = 𝐼𝑑 ∗ 𝐹𝑖𝑛𝑡 
Donde: 
• 𝐼(𝑇, 𝑡)  (mm/h) = Intensidad de precipitación correspondiente a un periodo de retorno T y a 
una duración de aguacero t. 
• 𝐼𝑑 (mm/h) = Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al periodo de 
retorno T. 
• 𝐹𝑖𝑛𝑡 (adimensional) = Factor de intensidad. 
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2.1.1.1 INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN CORREGIDA 
Para el cálculo de la intensidad media diaria de precipitación corregida se hace uso de la siguiente 
fórmula: 





• 𝐼𝑑 (mm/h) = Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al periodo de 
retorno T. 
• 𝑃𝑑 (mm) = Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T. 
• 𝐾𝑎 (adimensional) = Factor de reducción del área de la cuenca. 
2.1.1.2 FACTOR DE REDUCCIÓN DEL ÁREA DE LA CUENCA 
Para el cálculo de 𝐾𝑎 es necesario hacer la siguiente discriminación dependiendo de la extensión del 
área de la cuenca: 
• Si A < 1 km2  𝐾𝐴 = 1 





Por lo tanto, 𝐾𝐴 = 1   
 
2.1.1.3. PRECIPITACIÓN MEDIA DIARIA 
La precipitación media diaria correspondiente a un periodo de retorno T se calcula a partir de las 
máximas lluvias diarias en la España peninsular, utilizando la siguiente fórmula: 
𝑃𝑑 = 𝑃 ∗ 𝐾𝑡 
Donde: 
• 𝑃𝑑 (mm) = Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T. 
• P (mm) = Valor medio de la máxima precipitación diaria anual. 
• 𝐾𝑡 (adimensional) = Factor de amplificación. 
Para obtener el valor medio de la máxima precipitación anual (P), y el factor de amplificación (𝐾𝑡 ) se 
utiliza el mapa y la tabla obtenidos en la serie monográfica ``Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular´´ que proporciona el MITMA. 
De la tabla, obtenemos los siguientes valores: 
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• 𝐶𝑣 = 0,38 
• 𝑃 = 68 mm. 
• 𝐾𝑡 (25)=1,793 
• 𝐾𝑡 (100)= 2,327 
Por lo tanto, con los datos obtenidos: 
• 𝑃𝑑 (25) = 68 ∗ 1,793 = 121,924 (𝑚𝑚) 
• 𝑃𝑑 (100) = 68 ∗ 2,327 = 158,236 (𝑚𝑚) 
2.1.1.4.  FACTOR DE INTENSIDAD 
Es el componente que introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende de: 
• La duración del aguacero t. 
• El período de retorno T, si se dispone de curvas intensidad - duración - frecuencia (IDF) aceptadas 
por la Dirección General de Carreteras, en un pluviógrafo situado en el entorno de la zona de 
estudio que pueda considerarse representativo de su comportamiento. 
El Factor de Intensidad será el mayor de los factores que se exponen a continuación: 
𝐹𝑖𝑛𝑡 = 𝑚á𝑥 (𝐹𝑎, 𝐹𝑏) 
Donde: 
• 𝐹𝑖𝑛𝑡 (adimensional) = Factor de intensidad. 
• 𝐹𝑎 (adimensional) = Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad. 
• 𝐹𝑏 (adimensional) = Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 












) (adimensional) = Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de 
precipitación horaria y la media diaria corregido. Su valor se obtiene en función de la zona 
geográfica. 
• 𝑡 (horas) = Duración del aguacero. 
Para la obtención del factor 𝐹𝑎, se debe particularizar la expresión para un tiempo de duración del 
aguacero igual al tiempo de concentración (𝑡 = 𝑡𝑐) . 
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Como indica el mapa, el valor de (
𝐼1
𝐼𝑑
) = 9. 
Para el cálculo del tiempo de concentración 𝑡 (𝑡 = 𝑡𝑐), es necesario utilizar la siguiente fórmula: 




• 𝐿𝑐 (km) = Longitud del cauce. 
• 𝐽𝑐 (adimensional) = pendiente media del cauce. 
Por lo tanto: 
𝑡𝑐 = 0,3 ∗  0,283







Por otro lado, debemos emplear la siguiente fórmula para obtener 𝐹𝑏: 





• 𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 𝑡𝑐) (mm/h) = Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y al tiempo de 
concentración 𝑡𝑐, obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo. 
•  𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 24) (mm/h) = Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y a un tiempo 
de aguacero igual a veinticuatro horas (t=24), obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo. 
• 𝑘𝑏 (adimensional) = Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual en un periodo 
de 24 horas y la intensidad máxima anual diaria. En defecto de un cálculo específico se puede tomar     
𝑘𝑏 = 1,13. 
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2.1.2 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad 𝐼 (𝑇, 𝑡𝑐), que genera el 
caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. 
El coeficiente de escorrentía C, viene dado por la fórmula siguiente: 
 
Donde: 
• 𝑃𝑑(mm) = Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T considerado. 
• 𝐾𝐴 = Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
• 𝑃0 (mm) = Umbral de escorrentía. 
 
 
2.1.2.1.  UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para que 
se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la siguiente fórmula: 
𝑃0 =  𝑃0
𝑖 ∗ 𝛽 
Donde: 
• 𝑃0 (mm) = Umbral de escorrentía. 
• 𝑃0
𝑖  (mm) = Valor inicial del umbral de escorrentía. 
• 𝛽 (adimensional) = Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO ANEJO Nº 11- DRENAJE  
 
Universidad de Cantabria    Página 7 
El valor inicial del umbral de escorrentía 𝑃0
𝑖  se determinará en función de la clasificación del suelo que 
muestra el siguiente mapa: 
Como se puede observar en el mapa, la zona de estudio se corresponde con el grupo hidrológico C. En 
función del uso del suelo podemos obtener 𝑃0
𝑖  de la tabla 2.3.- VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE 
ESCORRENTÍA 𝑃0
𝑖  (mm), de la Norma 5.2 – IC: 
Para el cálculo del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 𝛽 se hace uso de la siguiente 
fórmula proporcionada por la norma: 
𝛽𝑃𝑀 = (𝛽𝑚 −  ∆50) ∗ 𝐹𝑇  
Donde: 
• 𝛽𝑃𝑀 (adimensional) = Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje transversal 
de la carretera. 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO ANEJO Nº 11- DRENAJE  
 
Universidad de Cantabria    Página 8 
• 𝛽𝑚 (adimensional) = Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía. 
• ∆50 (adimensional) = Desviación respecto al valor medio: intervalo de confianza 
correspondiente al 50%. 
• 𝐹𝑇 (adimensional) = Factor función del periodo de retorno T. 
La zona de estudio se encuentra en la región 13, y con ayuda de la siguiente tabla proporcionada por la 
norma, obtenemos el valor de 𝛽𝑚, ∆50 y 𝐹𝑇. 
De acuerdo con la tabla obtenemos los siguientes resultados: 
• 𝛽𝑚 = 0,6 
• ∆50 = 0,15 
• 𝐹𝑇(25) = 1,15 
• 𝐹𝑇(100) = 1,34 
A partir de estos obtenemos: 
• 𝛽25 = (0,6 − 0,15) ∗ 1,15 =  0,5175 
• 𝛽100 = (0,6 − 0,15) ∗ 1,34 =  0,603 
Podemos obtener 𝑃0: 
• 𝑃0(25)= 𝑃0
𝑖 ∗  𝛽25 = 31 ∗    0,5175 =  16,0425 
• 𝑃0(100)= 𝑃0
𝑖 ∗  𝛽100 = 31 ∗  0,603 =  18,693 
2.1.3. COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 
El coeficiente de uniformidad 𝐾𝑡 tiene en cuenta la falta de uniformidad de la distribución temporal de 
la precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 







• 𝐾𝑡 (adimensional) = Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
• 𝑡𝑐  (horas) = Tiempo de concentración de la cuenca. 
Por lo tanto: 






3. RESULTADOS OBTENIDOS 
• A = 0,0268 km2. 
• 𝐾𝐴 = 1 
• 𝑃𝑑(25) = 121,924 𝑚𝑚. 
• 𝑃𝑑(100) = 158,236 𝑚𝑚. 
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• 𝐹𝑖𝑛𝑡 = 21,099 
• 𝐿𝑐 = 280 𝑚. 
• 𝐽𝑐 = 0,22 
• 𝑡𝑐 = 0,152 ℎ. 
• 𝐶25 = 0,584  
• 𝐶100 = 0,619 
• 𝐾𝑇 = 1,03 








Por lo tanto: 
𝑄𝑇  =  
𝐼(𝑇, 𝑇𝐶) ∗ 𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝑇
3,6
 
• 𝑄25 = 0.48  m3/s 
• 𝑄100  = 0,66  m3/s 
4. DRENAJE TRANSVERSAL 
Para el dimensionamiento del drenaje, nos hemos basado en la formulación de Manning, considerando 
un periodo de retorno de 25 años: 









• Q (m3/s) = Caudal de diseño del tramo 
• S (m2) = Sección mojada 
• V = Velocidad media del flujo 
• n = Coeficiente de Manning (para tubos de hormigón = 0,015) 
• R = Radio hidráulico (= S/P, siendo P, el perímetro mojado) 
• J = Pendiente hidráulica en tanto por uno. 








Por lo tanto, r = 0.166 m.  
Se utilizarán de PVC de 400 mm. de diámetro, para conectar los sumideros que se ocuparan de llevar el 
agua hasta los desagües. 
El agua será recogida por una cuneta de guarda en coronación del desmonte de sección trapezoidal, 
conectada por una bajante en el punto más bajo de esta cuneta de guarda, a una arqueta a pie de 
desmonte que estará conectada con otra arqueta, situada en el centro de la glorieta, mediante tubos de 
hormigón. De esta última arqueta el agua será llevado al terreno en el punto más bajo, como indican los 
planos, mediante una boquilla con aletas. 
 
Como la distancia a superar se encuentra por encima de 15 metros, se colocarán tubos de hormigón 
con un diámetro de 1.8 metros. 
5. DRENAJE LONGITUDINAL 
Para recoger el agua en el interior de la glorieta, se disponen 4 sumideros, en los puntos más bajos de la 
glorieta, como indica los planos. Los 3 sumideros más alejados del punto de desagüe llevarán el agua 
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recogida a la arqueta que se sitúa en el centro de la glorieta, para después llevarla al punto de desagüe 
mediante tubos de PVC de diámetro 400 mm., que coincide donde se encuentra el 4 sumidero. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es definir las secciones de firmes utilizadas para definir el proyecto. 
Para el dimensionamiento y diseño de las secciones se han seguido las instrucciones recogidas en la 
Norma 6.1. – IC ``Secciones de firme´´ de diciembre de 2003, Orden FOM/891/2004.  
2. DIMENSIONAMIENTO DE FIRMES 
2.1. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
Para el dimensionamiento de firmes es necesario definir la categoría de tráfico. Para ello hacemos uso 
de los resultados obtenidos en el ̀ `Anejo 8 – Tráfico´´. En primer lugar, en función de la Intensidad Media 
Diaria del tráfico pesado podemos discriminar entre varias categorías descritas en la siguiente tabla. 
 
Por lo tanto, para como 𝐼𝑀𝐷𝑃 2022 = 197 obtenemos una categoría de tráfico T31. 
2.2. TIPO DE EXPLANADA 
La Norma 6.1 - IC define el tipo de explanada en función del módulo de compresibilidad del segundo 
ciclo de carga en el ensayo de carga en placa (𝐸𝑣2). En función del valor de este parámetro existen 3 
tipos de explanadas: 
 
Al tratarse de una carretera convencional, podemos tomar como válido un 𝐸𝑣2 ≥ 120 𝑀𝑝𝑎, por lo tanto, 
podemos considerar una explanada categoría E2. 
2.3. SECCIÓN ESTRUCTURAL 
Para definir la sección estructural de la explanada debemos definir el tipo de suelo que nos encontramos. 
Para ello, la Norma 6.1 – IC nos da una clasificación de materiales, que además se recogen sus 
características técnicas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) artículo 330: 
Para el cálculo de la explana, se considera que existe un suelo tolerable (0). 
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Con las características de tráfico, explanada y suelo descritas anteriormente, la norma nos proporciona 
cuatro soluciones. La solución más adecuada será la siguiente: 
La explanada tipo E2 y para un suelo tolerable (0), estará compuesta por: 
• 75 cm. de suelo seleccionado (art. 330 – PG-3). 
 
 
2.4. SECCIÓN DEL FIRME 
Para la elección de la sección del firme hay que partir de la zona térmica estival: 
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Para la zona de estudio, con una categoría de tráfico T31 y categoría de explanada E2 obtenemos 4 
posibles paquetes de firmes, de las cuales se seleccionará el paquete de firmes 3121, compuesto por 40 
cm. de zahorra y 16 cm. de mezcla bituminosa. 
Obtenemos los espesores para cada capa y el tipo de mezcla bituminosa: 
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Nuestro firme estará compuesto por las siguientes capas: 
• 40 cm. de zahorra. 
• Riego de imprimación C60BF5 IMP. 
• 7 cm. de AC32 base G en capa de base. 
• Riego de adherencia C60B4 ADH. 
• 5 cm. de AC22 bin D en capa intermedia. 
• Riego de adherencia C60B4 ADH. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es definir la señalización necesaria para el correcto funcionamiento de la glorieta 
y una circulación segura. Para ello, se hace uso de señalización vertical, señalización horizontal y 
balizamiento, siguiendo las indicaciones de la Norma 8.1 – IC (señalización vertical) y la Norma 8.2 – IC 
(Marcas viales). 
2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Para la definición de la señalización vertical se hace uso de la Norma 8.1 – IC ``Señalización vertical´´. La 
norma expone la siguiente imagen donde queda perfectamente definido donde debe de ir colocado cada 
señalización vertical.  
2.1. RETRORREFLECTAMCIA 
Para que las señales sean visibles en todo momento, todos sus elementos constituyentes deberán ser 
retrorreflectantes: fondo, caracteres, orlas, flechas, símbolos y pictogramas en color, excepto los de 
color negro y azul o gris oscuro. Actualmente existen tres clases de retrorreflexión, independientemente 
de la naturaleza microesférica o microprismática de los materiales: Clase RA1, Clase RA2 y Clase RA3. 
2.2. SEÑALIZACIÓN EN CARRTERA CONVENCIONAL 
Como indica la norma, se debe disponer una serie de señales verticales cuando se trate de una carretera 
convencional con arcén, como indica la siguiente imagen: 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Para definir la señalización horizontal se han seguido las instrucciones de la Norma 8.2 – IC ``MARCAS 
VIALES´´.  
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3.1. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
3.1.1. SEPARACIÓN DE 2 SENTIDOS 
 
3.1.2. BORDE DE CALZADA 
 
3.2. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
3.2.1. SEPARACIÓN DE CARRILES DONDE SE PERMITE EL ADELANTAMIENTO 
 
3.3. MARCAS TRANSVERSALES 
3.3.1. CEDA AL PASO 
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3.3.2. CEBREADO EN ISLETAS 
 
4. BARRERA DE SEGURIDAD 
Se dispondrá barrera de seguridad según la norma de Criterios de Aplicación de Sistemas de 
Contención de Vehiculos (OC 35/2014), que expone los siguientes casos en los que es necesario la 
instalación de la barrera de seguirdad: 
• Existencia de cunetas. 
• Terraplenes de altura mayor de 3 metros. 
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• Postes de señales verticales, otros postes o árboles. 
• Existencia de edificaciones. 
• Pretiles para puentes. 
Para la instalación de este elemento de seguridad la norma nos indica en función del riesgo de 
accidente el nivel de contención que debemos disponer en nuestro caso. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene como objetivo definir las características de la plantación que se realizará en el zona de 
estudio para obtener una adecuada recuperación paisajística. Para ello se sigue en todo momento el 
``Manual de plantaciones en el Entorno de la Carretera´´. 
2. RETIRADA DE TIERRA VEGETAL 
Para que la plantación se realice correctamente, es necesario eliminar la capa más superficial del terreno 
que corresponde con una capa de tierra vegetal. Esta tierra será transportada a otra zona de la obra 
donde será acopiada para su posterior reutilización. 
3. PLANTACIONES 
Se llevarán a cabo plantaciones en las siguientes zonas:  
• Taludes de desmonte. 
• Taludes de terraplén. 
• Interior de la glorieta. 
3.1. HIDROSIEMBRA 
Con la actuación de hidrosiembra se consigue reducir la erosión, ayudando a la estabilización. Este 
sistema consiste en la proyección sobre el suelo a tratar de una mezcla de agua, semillas, fertilizante, 
estabilizantes y compuestos micro orgánicos.  
En la hidrosiembra se utilizarán varios tipos de semillas, para poder obtener las ventajas que todas ellas 
nos proporcionan. Se utilizarán semillas de crecimiento rápido, semillas con un sistema radical y denso, 
semillas con poco mantenimiento, semillas duraderas y semillas asequibles. 
Los trabajos que componen la hidrosiembra son los siguientes:  
• Preparación del terreno. 
• Colocación de malla para retener las semillas. 
• Siembra de las semillas mediante la máquina de hidrosiembra que proyecta la mezcla. 
• Se añaden abonos. 
• Riego con agua inmediatamente después de finalizar la hidrosiembra. 
Una vez finalizado el proceso de hidrosiembra, es necesario realizar labores de mantenimiento, como 
puede ser la siega.  
La siega se debe de realizar una vez la vegetación alcance unos 25 centímetros de altura. Para ello, se 
realizarán las operaciones en taludes y desmonte en las zonas cercanas o accesibles, evitando riesgos al 
no llegar a las zonas intermedias del talud. 
4. GLORIETA 
El espacio plantable en el interior de la glorieta se ve reducido debido a que en la isleta central se va a 
disponer un gorjal.  
La isleta central tiene 25 metros de diámetro, colocando un gorjal que reduce el diámetro a 10 metros. 
No se podrán disponer obstáculos en los 2 metros contiguos al gorjal, por lo que la superficie plantable 
se reduce a una isleta central de diámetro 8 metros. 
Esta plantación tiene como objetivo mejorar el aspecto de la glorieta, destacar su presencia para evitar 
distracciones, favorecer la orientación de la circulación de la calzada y ocultar la perspectiva del lado 
opuesto, ya que puede ocasionar distracciones o confusiones al conductor. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo tiene como objeto definir las partidas alzadas que se llevarán a cabo durante la ejecución de 
las obras, y computarán en el presupuesto como Partidas Alzadas de Abono Íntegro. 
2. PARTIDAS ALZADAS 
2.1. SEÑALIZACIÓN 
Se incluirá una partida alzada para la realización de la señalización de las obras, siguiendo la Norma 8.3 
– IC ̀ `Señalización de obra´´, estableciendo una cuantía de 20.000 €, asumiendo que el valor de la cuantía 
se establece de forma aproximada. 
2.2. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Se incluirá una partida alzada de abono íntegro para la realizar la limpieza y terminación de las obras. 
Esta cuantía se establece en función del presupuesto de ejecución material, como nos indica la ``ORDEN 
CIRCULAR 15/2003 SOBRE SEÑALIZACIÓN DE LOS TRAMOS AFECTADOS POR LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
OBRAS. – REMASTES DE OBRAS - ´´. 
Por lo tanto, obtenemos una estimación de 6.000€ para la limpieza y terminación de las obras. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene que objeto exponer las razones por la que se ha elegido la solución al problema 
que presenta el proyecto. 
2. ALTERNATIVAS DESCARTADAS 
En la actualidad, la zona de estudio presenta una glorieta partida. Con el objetivo de disminuir la 
siniestralidad en dicha intersección se idearon varias soluciones. 
 
Esta opción se consideró inadecuada ya que no resuelve el principal problema que presenta la actual 
intersección. Se siguen produciendo cruces entre los trazados principales, lo cual supone un alto riesgo 
de siniestralidad. 
3. SOLUCIÓN ADOPTADA 
La obra proyectada corresponde con la mejora de la intersección de las carreteras CA-141 Astillero-
Santoña, la CA-445 Ajo-Güemes y la CA-918 acceso a Ajo, con una velocidad de proyecto de 40 km/h. 
Para dicha mejora, se ha adoptado la realización de una glorieta que sustituya a la actual semi-glorieta. 
Dicha glorieta constará de 45 metros de diámetro exterior y una calzada formada por 1 arcén exterior 
de 1 metro, 2 carriles de 4 metros cada uno y un arcén interior de 1 metro.  
Se ha elegido esta opción ya que disminuye el peligro de accidente, mejora el acceso a la CA-445 y la CA-
918. 
Las dimensiones de la glorieta se han diseñado siguiendo las indicaciones de la Orden Circular 32/2012 
Guía de Nudos Viarios. El diámetro mínimo exterior para la característica de nuestra carretera debería 
de ser 55 metros, pero debido a que se pretende reducir el coste de la obra, adaptándonos a la 
plataforma actual, se ha decidido reducir el diámetro a 45 metros. 
Por otro lado, en el interior de la glorieta se dispondrá un gorjal, que siguiendo las recomendaciones de 
la norma será de 7.3 metros de ancho, además de plantaciones en un diámetro de 8 metros. 
El drenaje de la glorieta se realizará mediante 4 sumideros, que estarán conectados por tubos de 1.8 
metros de diámetro, como nos indica la norma 5.2 -IC, a una arqueta que se encuentra en el centro de 
la glorieta, y que enviará el agua al punto más bajo del terreno. Por otro lado, se ha decidido colocar una 
cuneta de guarda trapezoidal, que recoja todo el agua de escorrentía y mediante una bajante en el punto 
más bajo de esta cuneta en coronación, se baja a una arqueta, que estará conectada con la arqueta 
central mediante un tubo de hormigón, para desaguar junto con el agua procedente de los sumideros. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este anejo es dar solución al tránsito de vehículos durante la realización de las obras, para 
que el tráfico discurra con la mayor normalidad posible. Para la realización de este anejo es necesario 
seguir las instrucciones que nos proporciona la Norma 8.3 – IC ``Señalización de obras´´. 
2. CROQUIS 
A continuación, se disponen las figuras presentes en el ``Manual de ejemplos de señalización de obras 
fijas´´, publicado por la Dirección General de Carreteras en. Estos croquis explican la señalización que 
debe de ser aplicada a la obra durante los trabajos a realizar. 
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 3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO 
A continuación, se presenta la señalización vertical que la Norma 8.3 – IC nos indica: 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene como objeto la realización la justificación de precios unitarios que están presentes en 
el Cuadro de Precios Nº1, utilizándolos para confeccionar el presupuesto de la obra. Para calcular el 
coste unitario de ejecución material de la unidad de obra se ha utilizado la siguiente fórmula: 





• 𝐶𝑢 = Coste unitario de ejecución material de la unidad de la obra (€). 
• 𝐶𝐷 = Coste directo de la unidad de obra (€). 
• 𝐶𝐼 = Coste indirecto de la unidad de obra (€). 
• 𝐾 = Porcentaje de coste indirecto (%). 
1.1. COSTES DIRECTOS 
Los costes directos estarán compuestos por la suma de los costes de la mano de obra, coste de la 
maquinaria y el coste de los materiales. 
1.1.1. COSTE DE LA MANO DE OBRA 
  
El coste de la mano de obra se calculará a partir del Convenio Colectivo de Construcción y Obras 
Públicas del año 2020. Por lo tanto, el coste horario de la mano de obra se obtiene por la siguiente 
ecuación: 
 




• C = Coste horario para la empresa. (€/h) 
• K = Coeficiente de contingencia de la seguridad social. 
• A = Retribución salarial (€/h). 
• B = Retribución con carácter no salarial (€/h). 
 
1.1.1.1. CALENDARIO LABORAL 
El calendario laboral se obtiene del BOC-244 del 19 de diciembre de 2019 por el cual se define el 
calendario laboral para el año 2020. 
De esta forma se obtiene que en el año 2020 hay 1736 horas de trabajo efectivo. 
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1.1.1.2. CONTINGENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (K) 
 
K (Seguridad Social) % 
CONTINGENCIAS GENERALES 23,60 
DESEMPLEO 6,20 
FONDO GARANTÍA SALARIAL 0,40 
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,60 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF 6,84 
TOTAL 37,64 
    
ANTIGÜEDAD Días Antigüedad 
Días Pagas Extraordinarias 41 447 
 
1.1.1.3. RETRIBUCIÓN SALARIAL (A) 
Para el cálculo de la retribución para cada clase de trabajador es necesario sumar el salario base, el plus 
por convenio, las vacaciones, las gratificaciones de verano y navidad y por último la antigüedad, solo en 
el caso de encargado, capataz y oficial de 1ª. 
 
 
1.1.1.4. RETRIBUCIÓN NO SALARIAL (B) 
La retribución no salarial tiene en cuenta el desgaste de ropa de trabajo, de herramientas, de las dietas 
y desplazamientos, así como el despido y la peligrosidad por accidentes. 






















  NIVEL     VI VII VIII IX X XI XII 
  Nº DE AÑOS     10 10 12 7 5 3   
A 
SALARIO BASE €/día 335 35,06 34,03 33,47 32,37 31,40 31,28 31,03 
PLUS CONVENIO €/día 217 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71 
VACACIONES €/año   1.648,26 1.562,24 1.543,44 1.459,93 1.423,49 1.387,08 1.332,00 
GRATIFICACIÓN 
VERANO €/año   1.655,62 1.597,21 1.585,37 1.518,23 1.481,11 1.460,36 1.414,21 
GRATIFICACIÓN 
NAVIDAD €/año   1.655,62 1.597,21 1.585,37 1.518,23 1.481,11 1.460,36 1.414,21 
ANTIGÜEDAD  €/día 
447 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
TOTAL A €/año   21.199 20.651 20.421 19.834 19.399 19.281 19.050 
(1+K)A €/año   29.178 28.424 28.107 27.300 26.700 26.538 26.220 
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- Desgaste de herramientas, dietas y kilometraje: 
 
 
1.1.2. COSTE DE MAQUINARIA 
Para obtener el coste horario de la maquinaria se procede a partir de los siguientes conceptos: 
- Valor de reposición de la maquinaria 
- Período de amortización 
- Valor residual 
- Gasto de combustible 
- Costo de reparaciones y mantenimiento en general 
- Tiempos a disposición y gastos financieros  
Los cuales son parámetros que se identifican con el tipo de máquina y sus características, así como con 
el tipo de trabajo que desarrollan. En función de todos estos parámetros se obtienen los costes horarios 
de funcionamiento para cada máquina, los cuales quedan recogidos en lo que sigue. 
Considerando los siguientes valores: 
• Gasoil = 0.9 €/l 
• Gasolina = 1.12 €/l 
• Kw = 0,12 € 
Obtenemos los siguientes valores para la maquinaria utilizada en la obra proyectada: 
MAQUINARIA (PRESUPUESTO) 
Glorieta CA-141 
CÓDIGO  RESUMEN       PRECIO/UD 
MQ.111  Retroexcavadora sobre orugas 20/25 Tn   84,680  
MQ.144  Pala mixta 9 Tn     73,700  
MQ.149  Dumper de obra de 1 m3.   26,370  
MQ.152  Camión de tres ejes.    68,040  




TRABAJO €/día 217      0,00 0,00 0,00 0,00 
HERRAMIENTAS €/semana 52     2,31 2,10 0     
MEDIA DIETA €/día 217 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 
PLUS DE 
DISTANCIA 
30Km/día € /Km 217 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
DESPIDO €/día 365 4,07 3,97 3,91 3,80 3,71 3,69 3,66 
ACCIDENTES €/AÑO   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL B €/año   5.826 5.789 5.887 5.836 5.694 5.687 5.676 
TOTAL 
C=(1+K)A+B €/año   35.003 34.213 33.994 33.136 32.395 32.225 31.896 
TOTAL €/hora   20,16 19,71 19,58 19,09 18,66 18,56 18,37 
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MQ.306  Rodillo vibratorio autopropulsado de 7 Tn   58,230 
MQ.481  Barredora autopropulsada.    131,290  
MQ.510  Compresor de 40 CV con 2 martillos neumáticos.  60,190 
MQ.545  Bomba de achique de 5 CV.     6,380 
MQ.550  Grupo electrógeno 25 KVA.      44,220 
MQ.701  Máquina pintabandas automotriz.     31,520 
MQ.725  Equipo completo hidrosembrador.   45,000 
U02LA201  Hormigonera 250 l.       1,230  
U02SA005  Regleta vibrante       2,540  
U02SA060  Cortadora doble disco      2,350  
U39AA002  Retroexcavadora neumáticos 260    25,610  
U39AB004  Pala neumáticos       23,970  
U39AC006  Compactador neumát.autp    60,190 
U39AC007  Compactador neumát.autp.100cv    60,190 
U39AE001  Compactador tandem     60,190 
U39AG001  Barredora nemát autropopulsad    6,200  
U39AH003  Camión 5 tm       68,04  
U39AH005  Camión basculante 10 tm     68,04  
U39AH024  Camión basculante 125cv     90,63 
U39AH025  Camión bañera 200 cv    59,520 
U39AH027  Camión bañera de 25 tm.    59,520 
U39AI008  Extendedora aglomerado    106,340 
U39AI012  Equipo extend.base,sub-bases    40,180  
U39AM005  Camión bituminador 130 cv     24,350 
U39AP001  Marcadora autopropulsada     6,200  
U39AQ001  Maqui.hinca postes barre.segu   10,120  
U39AT002  Trac. s/orug. bull. 140 cv   28,380  
U39AY004  Compr. diesel 2 martillos   14,090  
U39BK205  Planta asfáltica en caliente    452,940 
VAR.01  Canon de vertido.     0,500  
VAR.03  Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.  5,200  
VAR.06  Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta.  4,300  
1.1.3. COSTE DE LOS MATERIALES 
MATERIALES (PRESUPUESTO) 
Glorieta CA-141 
CÓDIGO  RESUMEN      CANTIDAD UD.  PRECIO/UD.           IMPORTE 
MA.AR023  Zahorra artificial procedente de cantera.  187,000000 t   5,810   1.086,47 
MA.HM102  Hormigón HL-150/B/20.    7,650000 m3   78,110   597,54 
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MA.HM104  Hormigón HNE-20/B/20.  99,620000  m3  83,500  8.318,27 
MA.PL003  Tierra vegetal aportación, a granel. 1,100000 m3  8,990   9,89 
MA.PL008 Compost.     50,000000  kg  0,930   46,50 
MA.PL009 Estiercol.     20,000000  kg  0,060   1,20 
MA.PL011 Abono mineral NPK 15/15/15. 126,722500  kg  0,240   30,41 
MA.PL020 Estabilizador.    75,913500  kg  1,480   112,35 
MA.PL021 Mulch de fibra corta.   759,135000  kg  1,850   1.404,40 
MA.PL022 Semillas herbáceas.   91,623500  kg  2,990   273,95 
MA.PL024 Turba negra.    253,045000  kg  1,230   311,25 
MA.PL220 Buxus sempervirens (boj)  10,000000  ud  7,900   79,00 
MA.SB005 Pintura marcas viales.   5,736000  kg  1,600   9,18 
MA.SB010 Microesferas vidrio marcas viales. 3,441600  kg  0,810   2,79 
MA.TU232 Tubo PVC tipo B corrugado 600 mm. 170,000000 m  81,880  13.919,60 
MA.VA001 Agua.     14,934800  m3  0,710   10,60 
U04AA001 Arena de río (0-5mm)   0,069300  M3  16,830  1,17 
U04AA101 Arena de río (0-5mm)   0,415800  Tm  10,520  4,37 
U04AF150 Garbancillo 20/40 mm.   0,831600  Tm  11,630  9,67 
U04CA001 Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 0,245700  Tm  73,940  18,17 
U04MA210 Hormigón HM-12,5/P/40 central 1,024000  M3  56,260  57,61 
U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central 57,600080  M3  57,120  3.290,12 
U04MA501 Hormigón HM-20/P/20/ I central 45,240000  M3  65,430  2.960,05 
U04MA510 Hormigón HM-20/P/40/ I central 11,972000  M3  64,390  770,88 
U04PP700 Líq. cura. imperm. PRECURING-D 45,240000  Kg  1,950   88,22 
U04PP750 Desmoldeante RODASOL  60,320000  Kg  3,030   182,77 
U04PY001 Agua     0,116865  M3  0,550   0,06 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm.   5,537376  Kg  1,260   6,98 
U06GA001 Acero corrugado B 400-S  876,751200  Kg  0,410   359,47 
U16DJ105 Masilla poliuret. Bostik 2638  30,160000  Lt  4,810   145,07 
U18WA035 RODASOL IMPRESO de COPSA  1.206,40 Kg  0,490   591,14 
U37CE001 Bordillo hormigón recto 10x20  63,000000  Ml  2,610   164,43 
U39BF101 Fabr. y tte. de hormigón   50,907280  M3  5,990   304,93 
U39BH125 Encofr.desencofr.cimient.sole  441,512800  M2  3,490   1.540,88 
U39CA001 Arena amarilla    58,672080  Tm  2,430   142,57 
U39CE002 Zahorra artificial    2.077,084  M3  10,420  21.643,22 
U39CQ002 Arido silíceo mezclas bitum.  3.535,24090 Tm  13,500  47.725,75 
U39DA002 Betún asfáltico B 60/70   184,499100  Tm  205,370  37.890,58 
U39DE008 Emulsión bituminosa ECI  3,720000  Tm  158,160  588,36 
U39GK010 Tubo PVC corrugado =90 mm 1.086,520000 Ml 1,120  1.216,90 
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U39HA010 Acero B 400 S  402,520000  Kg  0,550  221,39 
U39VA002 Pintura marca vial  92,088000  Kg  2,330  214,57 
U39VF001 Sñ. peligro triáng. de 135 cm 6,00 Ud  124,600  747,60 
U39VF060 Señal reflectante ø=90 cm 9,00  Ud  117,700  1.059,30 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 52,500 Ml 7,660  402,15 
U39VM007 Poste galvan. CPN 120 de 1.5 m. 77,652500 Ml 16,180 1.256,42 
U39VM010 IPN-12 70,  140000  Ml  14,900  1.045,09 
U39VQ002 Juego tornillería  77,652500  Ud  2,760   214,32 
U39VS002 Captafaros   12,424400 Ud  3,070  38,14 
U39VW020 Cartel lamas acero reflexivo E.G 46,760000 M2 137,930 6.449,61 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. 61,392000 Kg  1,100  67,53 
U39VÑ025 Banda doble onda galva. 4 m 310,610000 Ml 11,040 3.429,13 
U39ZH001 Separador 77,652500 Ud 4,290 333,13 
2. CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
02.01 ML CUNETA DE GUARDA TRAPEZOIDAL PREFABRICADA 
 Cuneta prefabricada de hormigón de forma trapezidal de 
 30/20X22x100 cm. unidas mediante junta machiembrada, colocada 
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm. de 
 espesor. 
  
U01AA007 0,212000 Hr Oficial primera 19,580 4,15 
U01AA011 0,239000 Hr Peón ordinario 18,370 4,39 
02.01.01 0,045000 m3 Hormigón en masa HM-20 70,630 3,18 
02.01.02 1,000000 ud Cuneta prefabricada trapezoidal 30/20x22x100 14,810 14,81 
02.01.03 0,009000 t Mortero M-5 34,590 0,31 
U04PY001 0,006000 M3 Agua 0,550 0,00 
02.01.04 0,088000 H Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 6,520 0,57 
 cm, reversible.  
MQ.111 0,055000 h Retroexcavadora sobre orugas 20/25 Tn 84,680 4,66 
U39AH024 0,011000 H. Camión basculante 125cv 90,630 1,00 
%0100000 0,330700 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 0,99 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  34,06 
02.03 TM MBC AC 32 50/70 I/BETUN Y FILLER 
 TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 en base 50/70, 
 incluso betún y filler, totalmente extendida y compactada.  
  
U01AA006 0,017000 Hr Capataz 19,710 0,34 
U01AA007 0,083000 Hr Oficial primera 19,580 1,63 
U01AA010 0,067000 Hr Peón especializado 18,560 1,24 
U39CQ002 0,952000 Tm Arido silíceo mezclas bitum. 13,500 12,85 
U39DA002 0,048000 Tm Betún asfáltico B 60/70 205,370 9,86 
U39BK205 0,017000 H. Planta asfáltica en caliente 452,940 7,70 
U39AI008 0,017000 H. Extendedora aglomerado 106,340 1,81 
U39AE001 0,017000 H. Compactador tandem 60,190 1,02 
U39AC007 0,017000 H. Compactador neumát.autp.100cv 60,190 1,02 
U39AH027 0,015000 H. Camión bañera de 25 tm. 59,520 0,89 
%0100000 0,383600 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 1,15 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  39,51 
02.05 TM MBC AC 22 50/70 I/BETUN Y FILLER 
 TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 50/70 en capa 
 intermedia, incluso betún y filler, totalmente extendida y 
 compactada.  
  
U01AA006 0,017000 Hr Capataz 19,710 0,34 
U01AA007 0,083000 Hr Oficial primera 19,580 1,63 
U01AA010 0,067000 Hr Peón especializado 18,560 1,24 
U39CQ002 0,950000 Tm Arido silíceo mezclas bitum. 13,500 12,83 
U39DA002 0,050000 Tm Betún asfáltico B 60/70 205,370 10,27 
U39BK205 0,017000 H. Planta asfáltica en caliente 452,940 7,70 
U39AI008 0,017000 H. Extendedora aglomerado 106,340 1,81 
U39AE001 0,017000 H. Compactador tandem 60,190 1,02 
U39AC007 0,017000 H. Compactador neumát.autp.100cv 60,190 1,02 
U39AH027 0,012000 H. Camión bañera de 25 tm. 59,520 0,71 
%0100000 0,385700 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 1,16 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  39,73 
03.02 TM EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN 
 TM. Emulsión ECI en riego de imprimación. i/ barrido y 
 preparación de la superficie (500 g/m2). 
  
U01AA007 0,438000 Hr Oficial primera 19,580 8,58 
U01AA011 1,140000 Hr Peón ordinario 18,370 20,94 
U39DE008 1,000000 Tm Emulsión bituminosa ECI 158,160 158,16 
U39AM005 0,571000 H. Camión bituminador 130 cv 24,350 13,90 
U39AG001 0,571000 H. Barredora nemát autropopulsad 6,200 3,54 
%0100000 2,051200 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 6,15 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  211,27 
03.05 t Emulsión ECR-1  riego adherencia. 
 Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia (200g/m2). 
  
MO.001 0,075000 h Capataz. 22,810 1,71 
MO.004 0,750000 h Peón especialista. 19,940 14,96 
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MO.006 1,500000 h Peón señalista. 19,740 29,61 
%CP.005 0,462800 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,500 0,23 
MQ.480 0,250000 h Barredora mecánica con tractor. 40,520 10,13 
MQ.188 0,750000 h Camión bituminador con lanza. 49,430 37,07 
MA.VA608 1,050000 t Emulsión bituminosa ECR-1. 310,000 325,50 
%CI.001 4,192100 % Costes indirectos (s/total) 3,000 12,58 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  431,79 
06.01 Ud EXPROPIACIONES 
 Abono de expropiaciones en terreno rústico. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11.006,12 
07.01 Ud REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 Reposición de servicios afectados (lineas eléctricas, sistemas de 
 abastecimiento y saneamiento...) 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  10.000,00 
08.01 Ud SEÑALIZACIÓN 
 Partida alzada de abono íntegro de señalización de obras. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  20.000,00 
08.02 Ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 Partida alzada de abono íntegro de limpieza y terminación de las obras. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6.000,00 
09.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD 
 Presupuesto de seguridad y salud. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  10.349,51 
10.1 m3 TRATAMIENTO RESIDUO TIERRAS  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,10 
10.2 m3 TRATAMIENTO RESIDUO MADERA  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,55 
10.3 m3 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLA BITUMINOSA  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,13 
10.4 m3 TRATAMIENTO RESIDUO METÁLICO  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,37 
10.5 m3 TRATAMIENTO RESIDUO PLÁSTICO  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,72 
AUX.01 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 
 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 
U01AA006 0,002000 Hr Capataz 19,710 0,04 
U01AA011 0,020000 Hr Peón ordinario 18,370 0,37 
%CP.005 0,004100 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,500 0,00 
MQ.111 0,010000 h Retroexcavadora sobre orugas 20/25 Tn 84,680 0,85 
MQ.152 0,020000 h Camión de tres ejes. 68,040 1,36 
MQ.545 0,010000 h Bomba de achique de 5 CV. 6,380 0,06 
MQ.550 0,010000 h Grupo electrógeno 25 KVA. 44,220 0,44 
%CP.002 0,031200 % P.P. entibación. 20,000 0,62 
VAR.01 1,000000 m3 Canon de vertido. 0,500 0,50 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,24 
AUX.02 m3 Relleno con productos procedentes de la excavación y/o préstamos. 
 Relleno con productos procedentes de la excavación y/o préstamos. 
MO.001 0,003000 h Capataz. 22,810 0,07 
MO.005 0,030000 h Peón ordinario. 19,740 0,59 
%CP.005 0,006600 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,500 0,00 
MQ.110 0,030000 h Retroexcavadora sobre orugas 15/20 Tn 53,240 1,60 
MQ.152 0,030000 h Camión de tres ejes. 68,040 2,04 
MQ.172 0,005000 h Camión cisterna de 9 m3. 34,650 0,17 
MQ.308 0,015000 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn 46,510 0,70 
MA.VA001 0,100000 m3 Agua. 0,710 0,07 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,24 
C415/07/PEN04 m Tubo de PVC-E-N-G/BC/400. 
 Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 
 400 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento. 
MO.001 0,001300 h Capataz. 22,810 0,03 
MO.002 0,006300 h Oficial 1ª. 22,720 0,14 
MO.005 0,012500 h Peón ordinario. 19,740 0,25 
MO.006 0,012500 h Peón señalista. 19,740 0,25 
%CP.005 0,006700 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,500 0,00 
AUX.01 0,950000 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 4,240 4,03 
AUX.02 0,477000 m3 Relleno con productos procedentes de la excavación y/o préstamos. 5,240 2,50 
MA.AR010 0,600000 t Arena 0/6 mm. 10,710 6,43 
VAR.06 0,600000 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta. 4,300 2,58 
MA.TU228 1,000000 m Tubo PVC estructurado tipo B corrugado 400 mm. 41,120 41,12 
MQ.144 0,100000 h Pala mixta 9 Tn 43,910 4,39 
MQ.352 0,010000 h Compactador vibratorio de bandeja. 3,080 0,03 
%CI.001 0,617500 % Costes indirectos (s/total) 3,000 1,85 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  63,60 
C531/08.01 t Emulsión ECR-1  riego adherencia. 
 Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia (200 g/m2). 
  
MO.001 0,075000 h Capataz. 22,810 1,71 
MO.004 0,750000 h Peón especialista. 19,940 14,96 
MO.006 1,500000 h Peón señalista. 19,740 29,61 
%CP.005 0,462800 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,500 0,23 
MQ.480 0,250000 h Barredora mecánica con tractor. 40,520 10,13 
MQ.188 0,750000 h Camión bituminador con lanza. 49,430 37,07 
MA.VA608 1,050000 t Emulsión bituminosa ECR-1. 310,000 325,50 
%CI.001 4,192100 % Costes indirectos (s/total) 3,000 12,58 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  431,79 
C570/05/DC950 m Bordillo de hormigón de doble capa C9-R5. 
 Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C9-R5. 
MO.001 0,030000 h Capataz. 22,810 0,68 
MO.002 0,150000 h Oficial 1ª. 22,720 3,41 
MO.005 0,150000 h Peón ordinario. 19,740 2,96 
MO.006 0,030000 h Peón señalista. 19,740 0,59 
%CP.005 0,076400 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,500 0,04 
AUX.01 0,037500 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 4,240 0,16 
MA.HM104 0,025000 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 83,500 2,09 
MA.HM011 0,019000 m3 Mortero M-450 de central. 75,710 1,44 
MA.PF235 1,000000 m Bordillo doble capa C9-R5. 4,890 4,89 
%CI.001 0,162600 % Costes indirectos (s/total) 3,000 0,49 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,75 
C700/11.02 m Marca vial tipo 2 P-RR productos termoplásticos 10 cm. 
 Marca vial tipo 2 P-RR  de productos termoplásticos de aplicación en caliente 
 de 10 cm de anchura. 
MO.001 0,000100 h Capataz. 22,810 0,00 
MO.002 0,000700 h Oficial 1ª. 22,720 0,02 
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MO.004 0,003500 h Peón especialista. 19,940 0,07 
MO.006 0,007000 h Peón señalista. 19,740 0,14 
%CP.005 0,002300 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,500 0,00 
MQ.701 0,000700 h Máquina pintabandas automotriz. 31,520 0,02 
MQ.703 0,000300 h Marcador automotriz universal. 8,230 0,00 
MQ.481 0,000300 h Barredora autopropulsada. 131,290 0,04 
MA.SB007 0,280000 kg Pintura termoplástica para marcas viales. 1,640 0,46 
MA.SB010 0,060000 kg Microesferas de vidrio para marcas viales. 0,810 0,05 
%CI.001 0,008000 % Costes indirectos (s/total) 3,000 0,02 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,82 
C700/11.18 m Marca vial tipo 2 P-RR  productos termoplásticos 40 cm. 
 Marca vial tipo 2 P-RR  de productos termoplásticos de aplicación en caliente 
 de 40 cm de anchura. 
MO.001 0,000100 h Capataz. 22,810 0,00 
MO.002 0,000700 h Oficial 1ª. 22,720 0,02 
MO.004 0,003500 h Peón especialista. 19,940 0,07 
MO.006 0,007000 h Peón señalista. 19,740 0,14 
%CP.005 0,002300 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,500 0,00 
MQ.701 0,000700 h Máquina pintabandas automotriz. 31,520 0,02 
MQ.703 0,000300 h Marcador automotriz universal. 8,230 0,00 
MQ.481 0,000300 h Barredora autopropulsada. 131,290 0,04 
MA.SB007 1,120000 kg Pintura termoplástica para marcas viales. 1,640 1,84 
MA.SB010 0,240000 kg Microesferas de vidrio para marcas viales. 0,810 0,19 
%CI.001 0,023200 % Costes indirectos (s/total) 3,000 0,07 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,39 
C700/11.20 m2 Marca vial tipo 2 P-RR productos termoplásticos en símbolos. 
 Marca vial tipo 2 P-RR  productos termoplásticos en símbolos e inscripciones. 
  
U01AA006 0,005000 Hr Capataz 19,710 0,10 
U01AA007 0,040000 Hr Oficial primera 19,580 0,78 
U01AA011 0,080000 Hr Peón ordinario 18,370 1,47 
U01AA010 0,040000 Hr Peón especializado 18,560 0,74 
%CP.005 0,030900 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,500 0,02 
MQ.701 0,040000 h Máquina pintabandas automotriz. 31,520 1,26 
MQ.481 0,003000 h Barredora autopropulsada. 131,290 0,39 
MA.SB007 0,280000 kg Pintura termoplástica para marcas viales. 1,640 0,46 
MA.SB010 0,600000 kg Microesferas de vidrio para marcas viales. 0,810 0,49 
%CI.001 0,057100 % Costes indirectos (s/total) 3,000 0,17 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,88 
C822/04.21 m2 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 
 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 
U01AA006 0,000100 Hr Capataz 19,710 0,00 
U01AA010 0,000300 Hr Peón especializado 18,560 0,01 
%CP.005 0,000100 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,500 0,00 
MA.PL022 0,050000 kg Semillas herbáceas. 2,990 0,15 
MA.VA001 0,015000 m3 Agua. 0,710 0,01 
MQ.170 0,000100 h Cisterna de agua de 6 m3. 59,520 0,01 
%CI.001 0,001800 % Costes indirectos (s/total) 3,000 0,01 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,19 
C823/04.21 m2 Hidrosiembra herbácea. 
 Hidrosiembra herbácea. 
U01AA006 0,000100 Hr Capataz 19,710 0,00 
U01AA011 0,001500 Hr Peón ordinario 18,370 0,03 
%CP.005 0,000300 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,500 0,00 
MA.PL020 0,030000 kg Estabilizador. 1,480 0,04 
MA.PL021 0,300000 kg Mulch de fibra corta. 1,850 0,56 
MA.PL022 0,030000 kg Semillas herbáceas. 2,990 0,09 
MA.PL011 0,050000 kg Abono mineral NPK 15/15/15. 0,240 0,01 
MA.PL024 0,100000 kg Turba negra. 1,230 0,12 
MA.VA001 0,004000 m3 Agua. 0,710 0,00 
MQ.725 0,001500 h Equipo completo hidrosembrador. 45,000 0,07 
%CI.001 0,009200 % Costes indirectos (s/total) 3,000 0,03 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,95 
C824/04.85 ud Buxus sempervirens de 0,4 a 0,5 m de altura. 
 Plantación de buxus sempervirens (boj) de 0,4 a 0,5 m de altura, suministrado 
 en cepellón. 
U01AA006 0,005000 Hr Capataz 19,710 0,10 
U01AA007 0,050000 Hr Oficial primera 19,580 0,98 
U01AA011 0,075000 Hr Peón ordinario 18,370 1,38 
%CP.005 0,024600 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,500 0,01 
AUX.05 0,120000 m3 Excavación manual en zanjas y pozos. 37,790 4,53 
MQ.170 0,005000 h Cisterna de agua de 6 m3. 59,520 0,30 
MA.PL220 1,000000 ud Buxus sempervirens (boj) de 0,4 a 0,5 m de altura. 7,900 7,90 
MA.PL008 5,000000 kg Compost. 0,930 4,65 
MA.PL003 0,110000 m3 Tierra vegetal aportación, a granel. 8,990 0,99 
MA.PL011 0,020000 kg Abono mineral NPK 15/15/15. 0,240 0,00 
MA.VA001 0,010000 m3 Agua. 0,710 0,01 
MA.PL009 2,000000 kg Estiercol. 0,060 0,12 
%CI.001 0,209700 % Costes indirectos (s/total) 3,000 0,63 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  21,60 
D04AP303 M2 MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm. 
 M2. Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 
 mm., en cuadrícula 15x15cm., i/cortado, doblado, armado y 
 colocado, y p.p. de mermas y despuntes.  
U01FA201 0,070000 Hr Oficial 1ª ferralla 18,370 1,29 
U01FA204 0,070000 Hr Ayudante ferralla 18,370 1,29 
U06AA001 0,018000 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,260 0,02 
U06GA001 2,850000 Kg Acero corrugado B 400-S 0,410 1,17 
%0100000 0,037700 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 0,11 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,88 
D36GA105 M2 PAV.CALZADA IMPRESO RODASOL 15cm 
 M2. de calzada de hormigón impreso "in situ" de 15 cm de 
 espesor formado por hormigón HM-20/P/20 N/mm2. y 
 RODASOL impreso.  
U01AA501 0,150000 Hr Cuadrilla A 30,140 4,52 
A02FA500 0,150000 M3 HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL 65,430 9,81 
D04AP303 1,020000 M2 MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm. 3,880 3,96 
U02SA005 0,010000 Hr Regleta vibrante 2,540 0,03 
U18WA035 4,000000 Kg RODASOL IMPRESO de COPSA 0,490 1,96 
U04PP750 0,200000 Kg Desmoldeante RODASOL 3,030 0,61 
U04PP700 0,150000 Kg Líq. cura. imperm. PRECURING-D 1,950 0,29 
U02SA060 0,050000 Hr Cortadora doble disco 2,350 0,12 
U16DJ105 0,100000 Lt Masilla poliuret. Bostik 2638 4,810 0,48 
%0300002 0,217800 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 0,65 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  22,43 
D38AD014 M2 DEMO/TRANS PAV MEZCLA BITUMINOSA 
 M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 
 25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero.  
U01AA011 0,050000 Hr Peón ordinario 18,370 0,92 
U39AA002 0,100000 H. Retroexcavadora neumáticos 25,610 2,56 
U39AH024 0,100000 H. Camión basculante 125cv 90,630 9,06 
%0100000 0,125400 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 0,38 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,92 
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D38AD016 ML DESMONT/TRANS. BARRERA SEGURIDAD 
 ML. Desmontaje de barrera de seguridad flexible o rígida con 
 demolición de anclajes hincados en el suelo cada 4 metros, 
 incluso carga sobre camión y transporte a vertedero.   
U01AA009 0,050000 Hr Ayudante 18,660 0,93 
U01AA011 0,050000 Hr Peón ordinario 18,370 0,92 
U39AY004 0,060000 H. Compr. diesel 2 martillos 14,090 0,85 
U39AA002 0,060000 H. Retroexcavadora neumáticos 25,610 1,54 
U39AH024 0,050000 H. Camión basculante 125cv 90,630 4,53 
%0100000 0,087700 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 0,26 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,03 
D38AN015 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos 
 incluso carga y transporte de productos a vertedero.   
U39AT002 0,004000 H. Trac. s/orug. bull. 140 cv 28,380 0,11 
U39AB004 0,003000 H. Pala neumáticos CAT.950 23,970 0,07 
U39AH024 0,012000 H. Camión basculante 125cv 90,630 1,09 
%0100000 0,012700 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 0,04 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,31 
D38AP020 M3 EXCAV/TTE.DTE.TRANSITO.M/MECA. 
 M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por 
 medios mecánicos, incluso transporte de productos a 
 vertedero o lugar de empleo.  
U01AA006 0,020000 Hr Capataz 19,710 0,39 
U01AA011 0,020000 Hr Peón ordinario 18,370 0,37 
U39AA002 0,050000 H. Retroexcavadora neumáticos 25,610 1,28 
U39AH025 0,020000 H. Camión bañera 200 cv 59,520 1,19 
%0100000 0,032300 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 0,10 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,33 
D38AR014 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 
 M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de 
 préstamo, incluso extendido, humectación y compactación 
 hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio.  
U01AA006 0,010000 Hr Capataz 19,710 0,20 
U01AA011 0,035000 Hr Peón ordinario 18,370 0,64 
U39AD002 0,010000 H. Motoniveladora 130 cv 27,990 0,28 
U39AC007 0,020000 H. Compactador neumát.autp.100cv 60,190 1,20 
U39AL005 0,020000 H. Camión cisterna/agua 140 cv 17,100 0,34 
U39CK023 1,150000 M3 Suelo selecionado 2,150 2,47 
%0100000 0,051300 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 0,15 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,28 
D38CA015 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 
 ML. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA 
 (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m.  
U04MA310 0,134000 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 57,120 7,65 
U39BF101 0,134000 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,990 0,80 
U39BF104 0,134000 M3 Colocación horm. en cimientos 4,490 0,60 
U39BH125 1,340000 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 3,490 4,68 
%0100000 0,137300 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 0,41 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  14,14 
D38CC015 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON 
 ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón 
 HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación.  
U01AA007 0,250000 Hr Oficial primera 19,580 4,90 
U01AA011 0,750000 Hr Peón ordinario 18,370 13,78 
U39FJ001 1,000000 Ml Bajante pluviales pref.hormig 12,900 12,90 
U04MA210 0,088000 M3 Hormigón HM-12,5/P/40 central 56,260 4,95 
U39BF101 0,088000 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,990 0,53 
U04CA001 0,027000 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 73,940 2,00 
U39CA008 0,150000 M3 Arena de rio 11,040 1,66 
U04PY001 0,015000 M3 Agua 0,550 0,01 
U39AO001 0,036000 H. Hormigonera 250 l. 5,460 0,20 
U39AU001 0,160000 H. Dumper 0.75 m3 5,980 0,96 
%0100000 0,418900 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 1,26 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  43,15 
D38CE080 UD ARQUETA O.F. CAÑO 180 CM 
 UD. Arqueta tipo de entrada de O.F. para caño D=1.80 m 
 totalmente terminada.  
U01AA007 3,500000 Hr Oficial primera 19,580 68,53 
U01AA010 4,500000 Hr Peón especializado 18,560 83,52 
U04MA510 6,411000 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 64,390 412,80 
U04MA210 0,432000 M3 Hormigón HM-12,5/P/40 central 56,260 24,30 
U39BF101 6,843000 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,990 40,99 
U39BF108 5,884000 M3 Colocación hormig. en alzados 10,450 61,49 
U39BF104 1,296000 M3 Colocación horm. en cimientos 4,490 5,82 
U39BH125 35,640000 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 3,490 124,38 
U39HA010 199,870000 Kg Acero B 400 S 0,550 109,93 
%0100000 9,317600 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 27,95 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  959,71 
D38CI015 UD SUMIDERO  50X34X60 CM. F.LADRILLO 
 UD. Sumidero de 0.51x0.34x0.60 m de fábrica de ladrillo de 
 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, totalmente terminada.  
U04MA210 0,077000 M3 Hormigón HM-12,5/P/40 central 56,260 4,33 
U39BF101 0,077000 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,990 0,46 
U39BF108 0,077000 M3 Colocación hormig. en alzados 10,450 0,80 
U39SA101 1,848000 M2 Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie 12,490 23,08 
U04JA101 0,040000 M3 Mortero M-450 36,620 1,46 
U39FD002 1,000000 Ud Reji.fundic.sumid.60x40x5 cm 18,640 18,64 
%0100000 0,487700 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 1,46 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  50,23 
D38CM075 ML TUBO D=180CM H.V.REC.M/GRANULAR 
 ML. Tubo D= 180 cm de hormigón vibroprensado i/p.p. de 
 juntas y relleno de material granular totalmente colocado.  
U01AA006 0,125000 Hr Capataz 19,710 2,46 
U01AA007 0,175000 Hr Oficial primera 19,580 3,43 
U01AA011 0,350000 Hr Peón ordinario 18,370 6,43 
U39AF002 0,125000 H. Camión grua 5 Tm. 17,720 2,22 
U39AC001 0,125000 H. Compact.vibra.autopr. 12/14 t 25,750 3,22 
U39AC002 0,600000 H. Compact.vibra.manual bandeja 2,150 1,29 
U39CK005 4,800000 M3 Material granular 4,600 22,08 
U39GD010 1,000000 Ml Tubo H. Vibroprensado d= 180 cm. 163,680 163,68 
%0100000 2,048100 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 6,14 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  210,95 
D38CR075 UD BOQUILLA ALETAS O.F. 180 CM 
 UD. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=1.80 m 
 totalmente terminada.  
U04MA510 13,534000 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 64,390 871,45 
U04MA210 5,280000 M3 Hormigón HM-12,5/P/40 central 56,260 297,05 
U39BF101 18,814000 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,990 112,70 
U39BF108 5,995000 M3 Colocación hormig. en alzados 10,450 62,65 
U39BF104 12,819000 M3 Colocación horm. en cimientos 4,490 57,56 
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U39BH125 61,979000 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 3,490 216,31 
U39HA010 425,496000 Kg Acero B 400 S 0,550 234,02 
%0100000 18,517400 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 55,55 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.907,29 
D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en 
 formación de bases.  
U01AA006 0,005000 Hr Capataz 19,710 0,10 
U01AA011 0,050000 Hr Peón ordinario 18,370 0,92 
U39CE002 1,150000 M3 Zahorra artificial 10,420 11,98 
U39AI012 0,010000 H. Equipo extend.base,sub-bases 40,180 0,40 
U39AH025 0,060000 H. Camión bañera 200 cv 59,520 3,57 
U39AC006 0,020000 H. Compactador neumát.autp. 60cv 60,190 1,20 
%0100000 0,181700 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 0,55 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  18,72 
D38GJ305 TM MBC AC 16 I/BETUN Y FILLER 
 TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 (D-12) con 
 áridos ofíticos en capa de rodadura, incluso betún y filler, 
 totalmente extendida y compactada.  
  
U01AA006 0,017000 Hr Capataz 19,710 0,34 
U01AA007 0,083000 Hr Oficial primera 19,580 1,63 
U01AA010 0,067000 Hr Peón especializado 18,560 1,24 
U39CQ002 0,950000 Tm Arido silíceo mezclas bitum. 13,500 12,83 
U39DA002 0,050000 Tm Betún asfáltico B 60/70 205,370 10,27 
U39BK205 0,017000 H. Planta asfáltica en caliente 452,940 7,70 
U39AI008 0,017000 H. Extendedora aglomerado 106,340 1,81 
U39AE001 0,017000 H. Compactador tandem 60,190 1,02 
U39AC007 0,017000 H. Compactador neumát.autp.100cv 60,190 1,02 
U39AH027 0,012000 H. Camión bañera de 25 tm. 59,520 0,71 
%0100000 0,385700 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 1,16 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  39,73 
D38GO045 ML BORDILLO 30X15X25 CON HM-15 
 ML. Bordillo prefabricado 30x15x25 cm. con hormigón 
 HM-15/P/40/IIA colocado.  
U01AA006 0,010000 Hr Capataz 19,710 0,20 
U01AA007 0,200000 Hr Oficial primera 19,580 3,92 
U01AA011 0,400000 Hr Peón ordinario 18,370 7,35 
U04MA310 0,060000 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 57,120 3,43 
U04JA105 0,005000 M3 Mortero M-250 22,070 0,11 
U39QA020 1,000000 Ml Bordillo pref. 30x15x25 cm 4,720 4,72 
%0100000 0,197300 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 0,59 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  20,32 
D38ID140 UD SEÑAL TRIANGULAR 135 
 UD. Señal reflectante triangular de 135 cm., i/p.p. poste 
 galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
U01AA006 0,200000 Hr Capataz 19,710 3,94 
U01AA010 0,400000 Hr Peón especializado 18,560 7,42 
U01AA011 1,200000 Hr Peón ordinario 18,370 22,04 
U39AH003 0,500000 H. Camión 5 tm 68,040 34,02 
U39VF001 1,000000 Ud Sñ. peligro triáng. de 135 cm 124,600 124,60 
U39VM003 3,500000 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,660 26,81 
U04MA310 0,125000 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 57,120 7,14 
%0100000 2,259700 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 6,78 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  232,75 
D38ID160 UD SEÑAL CIRCULAR 90 
 UD. Señal reflectante circular D=90 cm., i/p.p. poste 
 galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
U01AA006 0,200000 Hr Capataz 19,710 3,94 
U01AA010 0,400000 Hr Peón especializado 18,560 7,42 
U01AA011 1,200000 Hr Peón ordinario 18,370 22,04 
U39AH003 0,500000 H. Camión 5 tm 68,040 34,02 
U39VF060 1,000000 Ud Señal reflectante ø=90 cm 117,700 117,70 
U39VM003 3,500000 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,660 26,81 
U04MA310 0,130000 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 57,120 7,43 
%0100000 2,193600 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 6,58 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  225,94 
D38IE050 M2 CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO 
 M2. Cartel en lamas de acero reflexivo con parte proporcional 
 de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y 
 anclaje, totalmente colocada.  
  
U01AA006 0,300000 Hr Capataz 19,710 5,91 
U01AA007 0,300000 Hr Oficial primera 19,580 5,87 
U01AA010 1,000000 Hr Peón especializado 18,560 18,56 
U01AA011 3,000000 Hr Peón ordinario 18,370 55,11 
U39AH003 0,500000 H. Camión 5 tm 68,040 34,02 
U39VM010 1,500000 Ml IPN-12 14,900 22,35 
U39VW020 1,000000 M2 Cartel lamas acero reflexivo E.G 137,930 137,93 
U04MA310 0,380000 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 57,120 21,71 
%0100000 3,014600 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 9,04 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  310,50 
D38IM030 ML BARRERA DE SEGURIDAD TIPO N2 
 ML. Barrera de seguridad doble onda tipo N2, i/p.p. poste, 
 captafaros, separadoor y colocación.  
  
U01AA006 0,075000 Hr Capataz 19,710 1,48 
U01AA007 0,150000 Hr Oficial primera 19,580 2,94 
U01AA010 0,150000 Hr Peón especializado 18,560 2,78 
U01AA011 0,300000 Hr Peón ordinario 18,370 5,51 
U39AQ001 0,075000 H. Maqui.hinca postes barre.segu 10,120 0,76 
U39AH005 0,075000 H. Camión basculante 10 tm 68,040 5,10 
U39VÑ025 1,000000 Ml Banda doble onda galva. 4 m 11,040 11,04 
U39VM007 0,250000 Ml Poste galvan. CPN 120 de 1.5 m. 16,180 4,05 
U39VQ002 0,250000 Ud Juego tornillería 2,760 0,69 
U39ZH001 0,250000 Ud Separador 4,290 1,07 
U39VS002 0,040000 Ud Captafaros 3,070 0,12 
%0100000 0,355400 % Costes indirectos...(s/total) 3,000 1,07 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  36,61 
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1. PROGRAMA DE TRABAJOS 
En el presente anejo se establece el plan de trabajos estimado para las obras proyectadas. En este plan 
se incluyen las actividades a realizar, los tiempos de duración y el presupuesto de ejecución material de 
las mismas. 
El tiempo de ejecución de las distintas actividades será descrito por el adjudicatario de las obras, 
pudiéndose solapar actividades o reducirse el tiempo de ejecución de la obra, contando con la 
aprobación de la Dirección de Obra. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PEM (€)
TRABAJOS PREVIOS 12537,01
MOVIMIENTO DE TIERRAS 13629,77
DRENAJE 46342,57




GESTIÓN DE RESIDUOS 4418,56
SEGURIDAD Y SALUD 10349,51
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1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
El presente anejo tiene como objeto determinar la clasificación del contratista, en el caso de que fuera 
necesaria su clasificación. Para ello, disponemos de la normativa vigente: 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público donde se expone lo siguiente: 
“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que 
será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 
indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 
clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 
específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos 
de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la 
acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos 
en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al 
respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos.’’ 
En esta ley se expone que no será necesaria la clasificación del contratista para los contratos cuyo 
presupuesto base de licitación, excluyendo el IVA, sean menores de 500.000 €. 
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1. EXPROPIACIONES 
Para determinar el área de expropiación seguimos la Ley 5/1996 de Carreteras de Cantabria, donde se 
expone que el límite de expropiación los terrenos ocupados por la explanación de la carretera y 3 metros 
a cada lado de los puntos exteriores de la explanación de la calzada.  
Como se ha visto en el ``Anejo 7 – Planeamiento urbanístico´´, los terrenos colindantes a la zona de 
estudio se componen de terrenos rústicos, por lo tanto, los terrenos a expropiar son de estas 
características. Para determinar el capital a abonar al propietario seguimos las indicaciones de las 
administraciones, que tasan el valor del terreno rústico en 4 €/m2. 
Por lo tanto: 
PARCELA ÁREA (m2) PRECIO (€) 
Parcela SUR 1016,47 4065,88 
Parcela NORTE 1050,6 4202,4 
Parcela NORESTE 196,7 786,8 
Parcela SURESTE 487,76 1951,04 
TOTAL 2751,53 11006,12 
 
2. SERVICIOS AFECTADOS 
Ante la imposibilidad de determinar con exactitud cuales son los servicios afectados en las obras 
proyectadas. Considerando que nos encontramos en una zona que no requerirá muchas actuaciones 
para reponer los servicios afectados, se estima unas actuaciones valoradas en 10.000 €.  
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1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
En el presente anejo se presenta el presupuesto para conocimiento de la administración, estando 
formado por el presupuesto base de licitación + expropiaciones + servicios afectados. 
01.01 TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................................................  12.537,01 4,79 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................................................  13.629,77 5,21 
02 DRENAJE........................................................................................................................................................................  30.654,50 11,71 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS ..............................................................................................................................................  121.053,19 46,24 
04 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................................................................  42.425,16 16,21 
05 RECUPERACIÓN PAISAJISTICA ..................................................................................................................................  718,10 0,27 
08 PARTIDAS ALZADAS .....................................................................................................................................................  26.000,00 9,93 
09 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  10.349,51 3,95 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................  4.418,56 1,69 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 261.785,80 
 13,00  % Gastos generales ....... 34.032,15 
 6,00  % Beneficio industrial ..... 15.707,15 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  49.739,30 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 311.525,10 
 21% IVA ...............................................  65.420,27 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 376.945,37 
Por lo tanto, sumando expropiaciones (11006,12€), y los servicios afectados (10.000€) el presupuesto 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto realizar un estudio de impacto ambiental de los trabajos a realizar. 
Para ello el estudio de impacto ambiental se basará en la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, ``Evaluación 
Ambiental´´, publicado en el BOE el 11 de diciembre de 2013, además de complementarse con la Ley de 
Cantabria 17/2006, del 11 de diciembre, ``Control Ambiental Integrado´´. 
2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
A continuación, se exponen los posibles impactos en la zona de trabajo, tanto en fase de construcción 
como en fase de explotación, en función del factor de impacto. 
- ATMOSFERA: 
• Contaminación Acústica. 
• Contaminación Lumínica. 
• Emisiones de polvo, partículas y contaminantes gaseosos. 
- HIDROLOGÍA: 
• Arrastres de materiales de la explanación. 
• Vertido accidental de productos peligrosos o contaminantes. 
- SUELO: 
• Pérdida de propiedades nutritivas de la tierra vegetal. 
• Pérdidas de suelo por erosión. 
• Lavado de tierras en taludes. 
• Ocupación temporal y permanente. 
• Compactación de los suelos en la zona ocupada. 
- FLORA: 
• Desaparición de la vegetación autóctona. 
• Aumento de especies invasoras. 
• Riesgo de incendios forestales. 
- FAUNA: 
• Aumento de las molestias por emisiones acústicas y vibraciones procedente del uso de la 
obra ejecutada y durante la fase de construcción. 
• Destrucción del área natural de la fauna, destruyendo coberturas, nidos o refugios. 
• Aumento de la mortalidad de la fauna por atropellos de vehículos. 
- PAISAJE: 
• Alteración del paisaje. 
• Ausencia de restitución del paisaje en las zonas afectadas. 
- PATRIMONIO: 
• Riesgo de afección a posibles yacimientos o elementos de interés arqueológico o patrimonial. 
- SOCIOECONÓMICO: 
• Molestias derivadas de la realización de las obras. 
• Generación de puestos de trabajo. 
- RESIDUOS: 
• Mala gestión de RCDs. 
3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
Cada una de las actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto generan un impacto 
de diferente consideración en el entorno en el que se ejecutarán. Por ese motivo es necesario saber qué 
tipo de impactos se crean y como se pueden o bien eliminar, o bien minimizar sus efectos. 
Por este motivo se pasan a enumerar una serie de medidas preventivas, divididas por el tipo de impacto 
que causan: emisiones atmosféricas, ruido y vibraciones, en el medio biológico y el consumo de recursos. 
3.1. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
Habrá que controlar las emisiones de polvo a la atmósfera, para ello debemos de cumplir una seria de 
pautas: 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO    ANEJO Nº 23 –  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
Universidad de Cantabria    Página 3 
• El material pulverulento se cargará en la caja de los camiones evitando caídas libres desde una 
altura superior a 1 m. 
• Los camiones dispondrán de toldo para la caja y así evitar que se extienda el polvo y demás 
partículas. 
• No se deberá superar la velocidad máxima de la vía para el camión o máquina. 
• Rociar con agua o proteger con toldos las superficies expuestas al viento en lugares de acopio. 
Para disminuir las emisiones se deberá fijar el polvo antes de cargar el material mediante riego con agua, 
interrumpir la carga y descarga si hay viento fuerte y colocar parapetos para retener sedimentos.  
Cualquier maquinaria que necesite un combustible fósil para su funcionamiento, será sometida a un 
mantenimiento periódico, bien a través de sus propios medios (mantenimiento preventivo) o bien a 
través de empresas especializadas (mantenimiento correctivo). 
3.2. RUIDOS Y VIBRACIONES 
El ruido ocasionado por la maquinaria deberá mantenerse dentro de los niveles aceptados por la norma. 
Siempre que sea posible, las operaciones de corte, perforación y pulido se deberán realizar en las zonas 
más aisladas acústicamente. 
Se procurará que la maquinaria tenga aislantes acústicos. 
Se deben establecer medidas para reducir las vibraciones en obra. 
3.3. MEDIO BIOLÓGICO 
Se balizará la zona de actuación y los viales de acceso con el fin de que los efectos negativos afecten sólo al 
territorio estrictamente necesario.  
No se deben colocar clavos, clavijas, cuerdas o cables en árboles y arbustos, ni apilar materiales contra los troncos 
de los árboles. 
Con el fin de evitar que se elimine innecesariamente la vegetación natural se extremaran los cuidados en la 
limpieza de desagües y cursos de agua.  
Una vez finalizados los trabajos, es preciso restaurar todas aquellas zonas que hayan sufrido alteraciones 
importantes en la vegetación por las distintas acciones del proyecto. 
En las explanaciones que se creen, en el caso de que no se aprecie una regeneración natural, se 
restaurarán las zonas afectadas mediante la adecuación del terreno para asegurar la recolonización de 
la zona por las especies circundantes de forma que recupere la cubierta vegetal.  
Hay que procurar la recuperación ambiental y la integración paisajística de la obra. Se procederá a la 
revegetación de taludes y desmontes.  
Siempre que se pueda se utilizarán los productos de las excavaciones para rellenar en otros lugares. 
La obra deberá disponer de zonas específicas para el lavado y mantenimiento de la maquinaria y demás 
elementos con la finalidad de evitar vertidos. 
Habrá que habilitar una zona para realizar el mantenimiento de la maquinaria, como puede ser el cambio 
de aceite. Esta zona deberá estar lejos de fuentes de ignición, cauces y arquetas pluviales. 
Los residuos peligrosos se ubicarán en distintos bidones, separados en función de sus características y 
de sus formas de gestión. Estos recipientes estarán perfectamente etiquetados de forma legible e 
indeleble.  
Los productos inflamables deben conservarse en lugares seguros y suficientemente frescos. 
Una vez terminada la obra se procederá a la retirada de todas las instalaciones provisionales y de todos 
los residuos, desechos y restos de material empleados o generados durante la ejecución de las obras. 
Los escombros y demás materiales de desechos deberán ser transportados a escombreras y a vertederos 
autorizados, adecuados para cada tipo de material. 
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3.4. CONSUMO DE RECURSOS 
Se debe evitar el despilfarro de materias primas. 
Reparar rápidamente las averías para minimizar las fugas de agua y así reducir su consumo. 
Aprovechar al máximo la luz natural. 
Con una conducción eficiente de la maquinaria, además de una mejora del confort y un aumento de la 
seguridad, se consigue una disminución del consumo de carburante y de emisiones contaminantes 
asociadas del 15% así como una reducción del coste de mantenimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este estudio se establecen las medidas necesarias para la prevención de riesgos laborales que puedan 
surgir durante la ejecución de las obras. Para ello, se cebe cumplir el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre.  
Además, se establece las características que deben cumplir las instalaciones, así como disponer de las 
atenciones necesarias para conservar la seguridad y salud de quienes formen parte del proceso 
constructivo durante el tiempo de ejecución de la obra.  
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
La zona de estudio pertenece al término municipal de Bareyo, en el norte de la región cántabra. La 
actuación consiste en la mejora de la intersección de la CA-141 Astillero-Santoña, con la CA-441 acceso 
a Güemes y la CA-918 acceso a Ajo, con una velocidad de proyecto de 40 km/h. 
- Para dicha mejora, se ha decidido sustituir la actual intersección, que se compone de una 
semi glorieta, por una glorieta, que consta de un diámetro exterior de 54 metros, con 2 
carriles interiores de 4 metros cada uno, de forma que el giro de los vehículos pesados se 
pueda realizar sin ningún problema. Los accesos se realizarán desde calzadas de doble 
sentido, con un carril por sentido de 3,5 metros y 0,5 metros de arcén. 
Además, se propone un cambio en la posición de los accesos desde la CA-441 y la CA-918, para permitir 
el giro de los vehículos pesados.  
El drenaje longitudinal se realizará con cunetas a pie de desmonte y a pide de terraplén, además, de 4 
arquetas, en el interior de la glorieta, de forma que el agua que pueda quedar almacenada en la misma 
pueda ser recogida por estas.  
Por último, se realizará la plantación de la vegetación en los taludes mediante hidrosiembra. 
2.2. CENTROS SANITARIOS Y EMERGENCIAS 
A continuación, se describen los centros sanitarios más cercanos: 
• Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (33,8 km) 
- Av. Valdecilla, 25, 39008 Santander, Cantabria 
- Teléfono: 942 70 15 69 
- www.humv.es  
• Centro de Salud de Bareyo (2,1 km) 
- Av. Benedicto Ruiz, 6, 39170 Ajo, Cantabria. 
- Teléfono: 942 67 00 78 
Por otro lado, la empresa adjudicataria deberá de precisar el centro asistencial de la mutua a la que 
pertenezca. 
Otros teléfonos de interés: 
• Guardia Civil: 062 
• Emergencias: 112 
3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
3.1. TRABAJOS PREVIOS 
• Replanteo 
• Habilitación de accesos y caminos 
• Colocación de instalaciones temporales 
• Obras de realización de tomas 
• Señalización de la obra 
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3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
• Desbroce y limpieza del terreno 
• Fresado 
• Retirada y acopio de tierra vegetal 
• Excavaciones en terreno de tránsito 
• Realización de rellenos y terraplenes 
• Perfilado de taludes 
• Realización de la explanada con suelos seleccionados 
3.3. DRENAJE 
• Drenaje longitudinal: sumideros, arquetas y tubos de PVC 
3.4. FIRMES 
• Mezcla bituminosa 
3.5. RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 
• Disposición de tierra vegetal en taludes e isletas. 
• Disposición de flora en la isleta interior de la glorieta. 
• Hidrosiembra en taludes. 
3.6. OBRAS DE FINALIZACIÓN 
• Obras complementarias 
• Protecciones y señalización 
• Deshabilitar las instalaciones auxiliares 
• Reposición de accesos 
• Reposición de servicios afectados 
4. MAQUINARIA, MEDIOS Y PLANTAS 
Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la ejecución 
de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para 
los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y 
equipos o de aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles 
en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 
• Maquinaria de Movimiento de Tierras: 
• Bulldozers y tractores 
• Palas cargadoras 
• Retroexcavadoras 
• Motoniveladoras 
• Rodillos vibrantes 
• Camiones y dúmperes 
• Estabilizadores de suelo 
• Medios de hormigonado: 
• Plantas de prefabricado de piezas de hormigón 
• Plantas de hormigonado 
• Camión hormigonera 
• Bomba autopropulsada de hormigón 
• Vibradores 
• Acopios y almacenamiento 
• Acopios de tierras y áridos 
• Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, etc. 
• Almacenamiento de pinturas, desencofrados, combustibles, etc. 
• Instalaciones auxiliares 
• Planta de machaqueo de áridos 
• Planta de clasificación y separación de áridos 
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• Instalaciones electrónicas provisionales de obra 
• Maquinaria y herramientas diversas 
• Camión grúa 
• Compresores 
• Barredora y aspirador de polvo 
• Camiones de riego 
• Máquina para colocación de bionda 
• Máquina para pintar bandas 
• Hidrosiembra 
5. MEDIOS AUXILIARES 
• Andamios metálicos 
• Escaleras de mano 
• Cimbras y puntales 
• Encofrados 
6. HERRAMIENTAS DE MANO 
• Motosierra 
• Brochas, pinceles y rodillos 
• Nivel, regla, escuadra, plomada 
• Pico, pala, azada, picola 
• Sierra de arco para metales 
• Sierra de arco y serrucho para PVC 
• Tenazas de ferrallista 
• Tenazas, martillos, alicates 
• Escaleras de mano 
 
7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
7.1. RIESGOS SEGÚN LAS ACTIVIDADES DE OBRA 
7.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Desbroce y excavación de tierra vegetal: 
• Entidad: media 
• Medios para su ejecución: 
• Escarificadoras y palas cargadoras 
• Riesgos: 
• Atrapamiento por hundimientos prematuros o anormales de elementos a demoler. 
• Atropellos 
• Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria 
• Desprendimiento de materiales 
• Proyección de partículas 
• Ambiente pulvígeno 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Heridas por objetos punzantes 
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
• Ruido 
Demolición y levantamiento de firmes: 
• Entidad: Reducida 
• Medios para la ejecución: 
• Escarificadoras, retroexcavadoras con martillo picador, palas cargadoras. 
• Los productos se llevarán a reciclaje. 
• Riesgos: 
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• Atrapamiento por hundimientos prematuros o anormales de elementos a demoler 
• Atropellos 
• Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria 
• Ambiente pulvígeno 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Heridas por objetos punzantes 
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
• Ruido 
Desbroce y excavación de tierra vegetal: 
- Entidad: Moderada. 
- Medios para la ejecución: 
• Tractor de orugas, pala cargadora y camiones. 
• La tierra vegetal se acopiará adecuadamente. 
• Los materiales no aprovechables se llevarán a vertedero autorizado. 
• El transporte se realizará mediante camiones volquete, 
- Riesgos: 
• Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria 
• Atropellos 
• Ruidos 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Heridas por objetos punzantes 
• Picaduras de insectos 
• Ambiente pulvígeno 
• Proyección de partículas 
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
Tala y retirada de árboles: 
- Entidad (orden de magnitud): Reducida. 
-  Medios para la ejecución: 
• Previo al desbroce, una brigada derribará con tractor y troceará, con motosierra, hachas, 
etc., los árboles de gran tamaño afectados por las obras. 
• Los materiales no aprovechables se llevarán a vertedero autorizado. 
• El transporte se realizará mediante camiones volquete. 
- Riesgos: 
• Cortes o amputaciones. 
• Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas. 
• Picaduras de insectos. 
• Atropellos. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Atrapamiento por la caída del árbol. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
• Ruido. 
Excavación por medios mecánicos: 
- Entidad (orden de magnitud): Media-Alta. 
- Medios para la ejecución: 
• Tractor de orugas, pala cargadora y camiones. 
• El material resultante irá a vertedero autorizado o lugar de empleo. 
• El transporte se hará con camiones volquete. 
• Las pistas se regarán con camión cuba. 
- Riesgos: 
• Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 
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• Atrapamientos de personas por maquinarias. 
• Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra. 
• Caídas del personal a distinto nivel. 
• Corrimientos o desprendimientos del terreno. 
• Hundimientos inducidos en estructuras próximas. 
• Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 
• Golpes por objetos y herramientas. 
• Caída de objetos. 
• Inundación por rotura de conducciones de agua. 
• Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos. 
• Explosión de ingenios enterrados. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
Terraplenes y rellenos: 
- Entidad (orden de magnitud): Alta. 
- Medios para la ejecución: 
• Habilitar con tractor una pista en la base del terraplén 
• Limpiar el terreno y escarificar con tractor 
• Verter con camiones volquete el material y extenderlo con tractor de orugas 
• Rasear con motoniveladora 
• Compactar con rodillo vibrante 
• Regar con camión cuba para reducir el polvo 
- Riesgos: 
• Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 
• Atrapamientos de personas por maquinarias. 
• Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra. 
• Caídas del personal a distinto nivel. 
• Corrimientos o desprendimientos del terreno. 
• Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 
• Golpes por objetos y herramientas. 
• Caída de objetos. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
• Ruido. 
Zanjas: 
- Entidad (orden de magnitud): Moderada. 
- Medios para la ejecución: 
• Se ejecutan mediante retroexcavadora, depositando al borde de las excavaciones o 
sobre camión volquete las tierras sobrantes para su transporte a vertedero. 
• Refino de zanja se realizará mediante medios manuales. 
- Riesgos: 
• Desprendimiento de paredes de terreno. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Interferencia con conducciones eléctricas enterradas. 
• Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias. 
• Emanaciones de gas por rotura de conducciones. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Caídas de objetos sobre los trabajadores. 
• Atrapamientos de personas por maquinaria. 
• Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria. 
• Afección a edificios o estructuras próximas. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Ruido. 
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7.1.2. FIRMES Y PAVIMENTOS 
Firme bituminoso: 
- Entidad (orden de magnitud): Elevada. 
- Medios para la ejecución: 
• Riego de imprimación, con bituminadora. 
•  Extendido de aglomerado, se usa extendedora de tolva sobre la que descargan el 
material los camiones volquete. 
• Equipo de compactación. Tándem con rodillos metálicos y compactador de 
neumáticos. 
- Riesgos: 
• Caídas al mismo nivel. 
•  Atropellos. 
• Golpes y choques de maquinaria. 
• Accidentes del tráfico de obra. 
• Afecciones a vías en servicio. 
• Quemaduras. 
• Deshidrataciones. 
• Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
• Ruido. 
Fresado de pavimentos: 
- Entidad (orden de magnitud): Reducida. 
- Medios para la ejecución: 
• Fresadora autopropulsada provista de control de espesor. Posteriormente al fresado, 
barrido con barredora mecánica y retirada de productos. 
- Riesgos: 
• Atropellos 
• Golpes y choques de maquinaria. 
• Accidentes del tráfico de obra. 
• Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 
• Afecciones a vías en servicio. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Ruido. 
7.1.3. SERVICIOS AFECTADOS 
Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica: 
- Entidad (orden de magnitud): Media. 
- Riesgos: 
• Caídas a distinto nivel. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Contactos eléctricos de la maquinaria. 
• Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 
• Sobreesfuerzos. 
Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica 
- Entidad (orden de magnitud): Reducida. 
- Riesgos: 
• Rotura de la canalización. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos de la maquinaria. 
• Caídas en profundidad. 
• Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 
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• Sobreesfuerzos. 
Conducciones subterráneas de agua: 
- Entidad (orden de magnitud): Media. 
- Riesgos: 
• Rotura de la canalización. 
• Inundaciones. 
• Caídas en profundidad. 
• Corrimientos de tierras. 
• Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 
• Sobreesfuerzos. 
Gasoductos: 
- Entidad (orden de magnitud): Muy reducida. 
- Riesgos: 
• Rotura de la canalización 
• Incendios y explosiones 
• Caídas en profundidad 
• Inhalación de gases 
• Sobreesfuerzos 
7.1.4.  INTERFERENCIA CON VÍAS EN SERVICIO (DESVÍOS, CORTES…) 
Retirada y reposición de elementos: 




• Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas. 
• Invasión de la calzada con herramientas o elementos. 
• Heridas con herramientas. 
• Sobreesfuerzos. 
•  Ambiente pulvígeno. 
•  Ruido. 
Corte de carril: 
- Entidad (orden de magnitud): Media. 
- Riesgos: 
• Atropellos. 
• Alcances entre vehículos. 
• Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas. 
• Invasión de la calzada con herramientas o elementos. 
• Heridas con herramientas. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
• Ruido. 
Desvío de carril: 
- Entidad (orden de magnitud): Media. 
- Riesgos: 
• Atropellos 
• Salidas de la calzada, vuelcos, alcances, etc... entre vehículos. 
• Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas. 
• Invasión de la calzada con herramientas o elementos. 
• Heridas con herramientas. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
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• Ruido. 
7.1.5.  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 
Señalización vertical: 
- Entidad (orden de magnitud): Media. 
- Medios para la ejecución: 
• Para el desarrollo de dichas tareas se empleará el camión grúa, camión hormigonera 
y herramientas manuales. 
- Riesgos: 
• Caídas al mismo y distinto nivel. 
• Caída de objetos por manipulación. 
• Vuelco de maquinaria. 
• Atropellos. 
• Atrapamientos por y entre objetos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios... 
• Ruídos y Vibraciones. 
 
Barreras de seguridad: 
- Entidad (orden de magnitud): Media. 
- Medios para la ejecución: 
• Para la colocación de barrera de seguridad se empleará la hincadora de postes de 
barrera de seguridad, herramientas manuales, equipo de soldadura y el camión 
grúa. 
- Riesgos: 
• Caídas al mismo y distinto nivel. 
• Caída de objetos por manipulación. 
• Atropellos. 
• Atrapamientos entre los elementos de la barrera de seguridad en manipulación. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
• Ruidos y Vibraciones. 
Pintado de marcas viales: 
- Entidad (orden de magnitud): Reducida. 
- Medios para la ejecución: 
• Máquina pintabandas. 
- Riesgos: 
• Caídas al mismo y distinto nivel. 
• Salpicaduras. 
• Atropellos por vehículos y maquinaria. 
• Atrapamientos entre los elementos de la barrera de seguridad en manipulación. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contacto con sustancias nocivas. 
7.1.6. DRENAJE 
Obras de drenaje: 
- Entidad (orden de magnitud): Media. 
- Medios para la ejecución: 
• Preparación del terreno, con tractor, cargadora o retroexcavadora. 
• Preparación del asiento de los tubos. 
• Colocación de tubos, con grúa móvil. 
• Refuerzo con hormigón. 
• Terraplenado de abrigo. 
- Riesgos: 
• Aplastamiento por caída de cargas suspendidas. 
• Sepultamiento por deslizamiento de tierras. 
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• Dermatosis. 
• Heridas con herramientas u otros objetos punzantes. 
• Caída de vehículos a zanjas en la traza. 
• Sobreesfuerzos. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
Colocación de tuberías: 
- Entidad (orden de magnitud): Reducida. 
- Riesgos: 
• Trabajos en condiciones adversas. 
• Caídas al mismo y distinto nivel. 
• Desprendimiento de tierras. 
• Rotura de eslinga. 
• Caída de los elementos en suspensión. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
• Electrocución. 
• Ruidos y Vibraciones. 
• Interferencias con servicios de la zona. 
• Vuelco de maquinaria. 
Cunetas: 
- Entidad (orden de magnitud): Reducida. 
- Riesgos: 
• Caídas al mismo y distinto nivel. 
• Desprendimiento de tierras. 
• Dermatosis. 
• Atropellos por maquinaria y vehículos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
• Ruidos y Vibraciones. 
• Atrapamientos con las partes móviles de la maquinaria. 
• Vuelco de maquinaria. 
• Trabajos en condiciones adversas. 
8. MEDIDAS PREVENTIVAS 
8.1. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 
Se deberán cumplir los siguientes medidas para que el inicio de las obras se realice dentro del marco 
legal y sea un entorno seguro para los trabajadores y personal implicado: 
- Contar con un plan de seguridad y salud aprobado. 
- Disponer de instalaciones y servicios de higiene y bienestar para los trabajadores. 
- Tener concedidos permios, licencias y autorizaciones necesarios para cualquier tipo de 
intervención que sea necesaria al comienzo de las obras. 
- Colocar las protecciones necesarias para las actividades que se lleven a cabo en la zona de 
estudio. 
8.2. MEDIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Durante la ejecución de la obra se deberá de seguir en todo momento las indicaciones recogidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto para cualquier unidad de obra, además de seguir las 
indicaciones de la Dirección de Obra. 
Además, en todo momento se deberán de seguir las normas establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, 
que deben de ser consonantes con las indicaciones realizadas por el responsable de seguridad y salud 
de las obras. 
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Si las condiciones climatológicas no permiten el control de seguridad y salud durante la realización de 
los trabajos, se procederá a suspender los trabajos temporalmente hasta que se permita asegurar las 
condiciones de seguridad y salud necesarias. 
Todas las medidas deben de ser revisadas e inspeccionadas con periodicidad para garantizar el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, además de realizar un control exhaustivo de las medidas 
adoptadas y la frecuencia con la que son revisadas. 
Una vez terminado un trabajo, se llevarán a cabo las medidas de seguridad necesarias para evitar 
situaciones potenciales de riesgo, así como, se darán las instrucciones necesarias a los equipos de trabajo 
para que el uso de la obra ejecutada se realice con total seguridad. 
8.2.1. MEDIDAS COVID-19 
En todo momento se seguirán las indicaciones de la entidad competente para cumplir las medidas 
sanitarias referentes al COVID-19. Para ello se proporcionará a todo trabajador las medidas de 
protección individuales necesarias (mascarillas, guantes, etc.), así como las indicaciones necesarias para 
que se respete la distancia social exigida (1,5 m.), sin formar aglomeraciones de personal.  
En todo momento, se cumplirán las medidas de seguridad impuestas por las entidades competentes en 
cada caso, debiendo de estar previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 
8.3. MEDIDAS SEGÚN ACTIVIDAD 
8.3.1. REPLANTEO 
Las medidas necesarias para la correcta realización de esta actividad son las siguientes: 
- Todo el personal implicado deberá estar provisto de las protecciones individuales necesarias: 
chalecos reflectantes, cascos de seguridad, guantes, monos de trabajo, botas y mascarilla. 
- El jefe de equipo de replanteo deberá de realizar una inspección previa en la zona para evitar 
peligros potenciales al equipo de replanteo. 
8.3.4. DESBROCE DEL TERRENO 
A continuación, se describen las medidas necesarias para la correcta realización del desbroce: 
- Se realizará una inspección visual para evitar que la maquinaria utilizada sufra desprendimientos 
o deslizamientos en laderas 
- Durante el derribo de los árboles, no deberá de circular ninguna máquina de obra, señalándose 
la zona y ayudando a este mediante cuerdas.  
- La circulación en la zona se limitará a 20 km/h. 
- Las maniobras de la maquinaria serán guiadas por un operario. 
- No se circulará por zonas inestables o desniveles. 
- Se hará uso las EPIs: casco de seguridad, chaleco reflectante, botas de seguridad, mascarilla, 
guantes y cinturones antivibratorios. 
- Se dispondrán los equipos de protección colectiva necesarios: Señalización, riegos para evitar 
polvaredas. 
8.3.5. EXCAVACIONES 
Para la realización de las excavaciones se cumplirán las siguientes mediadas: 
- Se realizará una inspección previa para localizar grietas y movimientos. 
- Se realizará el apuntalamiento de las paredes de la excavación cuando se superen los 1,30m de 
- profundidad y se considere peligro de desprendimiento o deslizamiento del terreno. De igual 
modo se 
- eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes a modo de evitar desprendimientos. 
- El frente de excavación no sobrepasará en más de un metro la altura máxima de ataque del brazo 
de la 
- máquina. 
- Se señalizará la distancia de seguridad mínima al borde de excavación. 
- Las coronaciones de los taludes permanentes se protegerán mediante barandilla. 
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- Se detendrán todos los trabajos al pie de los taludes que no reúnan las características de 
estabilidad 
- definidas por la Dirección de Obra. De igual modo se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un 
frente 
- de excavación recientemente abierto sin sanear. 
- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de excavación no 
- superior a 3m. 
- Se realizará un correcto mantenimiento de los caminos. 
- Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: Mono de trabajo, casco de 
seguridad, botas de seguridad, mascarilla antipolvo, mascarilla (covid-19), trajes impermeables, 
cinturón antivibratorio, guantes. 
- Se dispondrán los equipos de protección colectiva necesarios: Plataformas de paso para el 
transito de operarios, barandilla en la coronación de taludes, recipientes para contenidos tóxicos 
y señalización para el tráfico de maquinaria. 
8.3.6.  RELLENOS 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente y estará prohibida su sobrecarga por encima 
de la carga máxima admisible, estando tanto la tara como la carga máxima claramente 
especificadas.  
- Todo el personal encargado de su manejo será experimentado y estará en posesión de la 
documentación acreditativa. 
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra, y cada equipo de 
carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo durante las maniobras. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5m en torno a la maquinaria de 
compactación. 
- Se regarán periódicamente los tajos, cargas y cajas de camión para evitar levantamiento de 
polvo. 
- Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Guantes de goma y de uso general. 
8.3.7  FIRMES 
Las medidas de este apartado se desglosan en función de la operación que realice cada trabajador. 
El operario que maneje el tanque de betún deberá tener las siguientes consideraciones: 
- Hacer sonar la bocina antes del inicio de la marcha, y avisar acústicamente la marcha atrás. 
- Se recomienda el uso del cinturón de seguridad y de la presencia de un extintor de polvo 
polivalente en la cabina. 
- Se tratará de que los terrenos de circulación sean lo más regulares posibles, circulando a 
velocidades 
- lentas y extremando las precauciones con piedras en el camino. 
Durante estas operaciones, el operador del compactador deberá tener en cuenta las siguientes medidas 
de prevención: 
- Comprobará el correcto funcionamiento de frenos y sistema inversor de marcha. 
- Mantendrá las distancias de seguridad y el sentido de la marcha, teniendo precaución con 
desniveles y taludes. 
- Al terminar la jornada se dejará calzada la máquina con los tacos especiales. 
Durante estas operaciones, el operador de la extendedora deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de prevención: 
- No trabajará sin los sinfines de reparto de aglomerado. 
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- Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal especializado que 
conozca el 
- funcionamiento de las máquinas. 
- En ausencia del capataz, la responsabilidad será suya. 
Además, se hará uso de los siguientes equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Guante para uso general. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Gafas de protección. 
- Protectores auditivos. 
- Ropa impermeable o impermeables. 
8.3.8. DRENAJE 
- Los acopios de material hasta su traslado a la zona de trabajos se colocarán estableciendo los 
topes y medidas oportunas destinadas a evitar desplazamientos de material no deseados. 
- Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se 
realizará bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que 
estas operaciones conllevan. 
- El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de 
elementos antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada. 
- Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: 
o Mono de trabajo. 
o Casco de seguridad. 
o Botas de seguridad. 
o Trajes impermeables. 
o Mascarillas antipolvo. 
o Cinturón antivibratorio. 
o Guantes de goma y de uso general. 
- Se colocarán los siguientes equipos de protección colectiva: 
o Plataformas de paso para el tránsito de operarios. 
o Barandilla en coronación de taludes. 
o Recipientes para contención de tóxicos. 
o Señalización de tráfico para maquinaria. 
o Formación de un tope en bordes de rampa. 
8.3.9. SEÑALIZACIÓN 
Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de 
atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los 
elementos a disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante 
rápido y peligroso. 
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y evitando 
provocar obstáculos a la circulación. Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario 
observar las siguientes normas mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de 
seguridad y salud: 
- Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o 
amarillo con elementos reflectantes. 
- Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 
- La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la 
máquina, utilizando siempre protección respiratoria. 
- Sólo se tendrán en el camión las latas para el consumo del día. 
- Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el 
extendido de las mismas. 
- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 
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- Las máquinas de pintar se utilizarán dentro de acotados y desvíos según la norma de carreteras 
de balizamiento, defensa y limpieza en obras de carreteras fuera de población. 
8.3.10. HIDROSIEMBRA 
Es preceptivo el uso del casco de seguridad. 
Debe advertirse al tráfico de la presencia del tractor y el operario trabajando, mediante la señalización 
vial reglamentaria. Las máquinas estarán dotadas de la señalización necesaria para que puedan ser 
vistas, y evitar de esta forma accidentes. Si la máquina no está señalizada, en la zona donde trabajen al 
borde de la calzada se utilizarán conos de balizamiento o señales móviles que indiquen obras o personal 
trabajando, reducción de velocidad y estrechamiento de calzada. En puntos de escasa visibilidad si es 
necesario se dispondrá de señalistas. 
Las herramientas manuales utilizadas para la hidrosiembra (desbrozadora, cortasetos…) proyectan 
partículas que pueden impactar a gran velocidad sobre el operario por lo que se debe utilizar la pantalla 
facial, que proteja el rostro del operario. 
Es conveniente conocer las fichas de seguridad de los productos químicos que se manejen para saber 
los riesgos a los que se está expuesto y la forma de evitarlos. 
El operario que maneja la barra esparcedora, prestará mucha atención para no rociar al personal que 
trabaja en las cercanías. Este hecho suele suceder cuando se atasca la salida y se apunta horizontal o 
hacia arriba en vez de hacerlo hacia abajo. El operario que maneja la barra de riego deberá llevar las 
siguientes prendas de protección personal: 
- Guantes de seguridad. 
- Botas. 
- Gafas de seguridad. 
8.4. MEDIDAS SEGÚN MAQUINARIA UTILIZADA 
8.4.1. MAQUINARIA PESADA 
Las máquinas a utilizar para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en 
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y un extintor. Serán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento de todos los sistemas, tras lo cual una persona cualificada redactará 
un parte. 
- Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con señales de peligro. 
- Se prohíbe trabajar con maquinaria de movimiento de tierras en las proximidades de líneas 
eléctricas. 
- Antes del abandono de la maquina el conductor habrá dejado en reposo y en contacto con el 
pavimento, la cuchilla o cazo, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de 
contacto. 
- Se prohíben las labores de reparación o mantenimiento con el motor en marcha. 
- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras. 
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes a los que 
deba aproximarse la maquinaria de movimiento de tierras. Se prohíbe el acopio de tierras a 
menos de 2m del borde de excavación. 
- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación a 
un mínimo de 2m. 
8.4.2.  MANEJO DE CARGAS Y PESOS 
- Para elevar grandes pesos se debe hacer partiendo de la posición de cuclillas y manteniendo la 
parte superior del cuerpo erecta y tensa. 
- Cuando se levanta una carga con la espalda encorvada, la columna vertebral forma un arco y el 
eje ventral pasa por el tercio posterior de las vértebras y discos. Así, la presión debida a la carga 
(esfuerzo de compresión) se reparte de forma irregular sobre los dos tercios anteriores de la 
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superficie de los discos y el tercio posterior y los músculos de la espalda sufren el esfuerzo de la 
tracción. 
- Cuando la carga se levanta con la espalda erecta, el esfuerzo de compresión se distribuye 
favorablemente sobre la superficie total de vértebras y discos. En este caso, la espina dorsal y 
afianzada por todas partes por los músculos. Sólo estará sometida al esfuerzo de compresión, ya 
que los músculos absorberán las fuerzas de la inclinación. La presión en los discos resulta así 
alrededor de un 20% menor que con la espalda curvada. 
- Las diferencias entre una forma y otra de izar son notables al comparar las tensiones marginales 
(esfuerzos de tracción o compresión por unidad de superficie). Estas tensiones son alrededor de 
dos veces mayor en la espalda encorvada para igual ángulo de inclinación y de tres veces mayor 
para igual longitud de brazo palanca. 
8.4.3. HERRAMIENTAS PUNZANTES 
- Periódicamente se revisarán los filos de corte y se eliminarán las herramientas en mal estado. 
- Las hojas de sierras y serruchos deberán estar templadas y correctamente tensadas. 
- Las herramientas serán tratadas con cuidado y no se lanzarán. 
- Las operaciones de punzonamiento se realizarán hacia afuera y procurando que no haya nadie 
en la dirección del cincel. 
- No se moverá la herramienta hacia los lados para agrandar los agujeros. 
- Utilizar protectores de goma para asir la herramienta y absorber el impacto fallido. 
8.4.4. HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN 
- Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje y estado de los mangos. 
- Obligatoria la utilización de prendas de protección adecuadas. 
8.4.5. HERRAMIENTAS CORTANTES 
- Periódicamente se revisarán los filos de corte y se eliminarán las herramientas en mal estado. 
- Las hojas de sierras y serruchos deberán estar templadas y correctamente tensadas. 
- Durante las operaciones de golpeo en las cabezas de cinceles, tanto la herramienta como el 
material deberán estar correctamente sujetos. 
- Durante el afilado de las herramientas se utilizarán guantes y gafas de protección. 
 
 
Santander, septiembre de 2020 
 
Fdo.: Diego Ruiz Morales 







































Mejora de la intersección de las CA-141 







TITULO DEL PLANO 
 
 




















































































































































Mejora de la intersección de las CA-141 







TITULO DEL PLANO 
 
 










































































































































Mejora de la intersección de las CA-141 







TITULO DEL PLANO 
 
 













































































































































Mejora de la intersección de las CA-141 







TITULO DEL PLANO 
 
 










































































































































Mejora de la intersección de las CA-141 







TITULO DEL PLANO 
 
 













































































































































Mejora de la intersección de las CA-141 







TITULO DEL PLANO 
 
 










































































































































Mejora de la intersección de las CA-141 







TITULO DEL PLANO 
 
 










































































































































Mejora de la intersección de las CA-141 







TITULO DEL PLANO 
 
 


















































































































 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO        ANEJO Nº 25 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
















PLIEGO DE PREESCRIPIONES TÉCNICAS  
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO        ANEJO Nº 25 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 


















































ANEJO 15.- RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 
1. AMBITO DE APLICACIÓN .................................................................................................................................... 2 
2. LEGISLACIÓN ...................................................................................................................................................... 2 
3. OBLIGACIONES DE LOS INTERVINIENTES EN LAS OBRAS ................................................................................... 4 




























 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO        ANEJO Nº 25 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
Universidad de Cantabria    Página 2 
 
1. AMBITO DE APLICACIÓN  
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto 
de “Mejora de trazado y ampliación de plataforma de la CA-620”. Se redacta este Pliego en cumplimiento 
del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 
reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que 
resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en 
particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a 
los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las 
prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse 
en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de 
Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los 
equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva 
a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas 
circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones 
técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un solo conjunto de prescripciones exigibles 
durante la ejecución de la obra.  
2. LEGISLACIÓN 
Serán de aplicación y de obligado cumplimiento las disposiciones establecidas en: 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo 
(modificaciones realizadas por la Ley 54/03 de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales). 
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales. 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. (BOE de 29 de mayo de 2006). 
• Real Decreto 1627/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en 
altura. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 
• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
• Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
• Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos. 
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos 
de Elevación y Manutención de los mismos. 
• Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre. 
• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente. 
• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión vigente. 
• Norma 8.3-IC "Señalización de obras". 
• Estatuto de los Trabajadores. 
• Convenio Colectivo de la Construcción de Cantabria. 
• Otras disposiciones en esta materia que fueran de aplicación. 
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3. OBLIGACIONES DE LOS INTERVINIENTES EN LAS OBRAS 
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 31/1995, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el 
Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
corresponde a la Dirección General de Obras Públicas la designación del coordinador de seguridad y 
salud de la obra, así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la 
obra, con el preceptivo informe y propuesta del coordinador. 
En cuanto al contratista de la obra, viene este obligado a redactar y presentar, con anterioridad al 
comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente 
Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de 
Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus 
principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de 
los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, 
específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente 
Estudio que el contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados 
y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente modificar, justificándolas 
técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales alternativas o 
expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado por 
el contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí 
deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos 
serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los 
contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad 
y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de 
la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. 
En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, 
así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de 
actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los 
términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento 
por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, 
emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la 
obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias 
que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan 
de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual 
y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas 
aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y 
Salud o en documentos jurídicos particulares. 
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la 
obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de 
seguridad y salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de 
dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 
4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención 
de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea 
una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno 
contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral 
competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con 
plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 
trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el 
mencionado Real Decreto 39/1997. 
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La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de 
sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia 
y asesoramiento al jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración 
de la obra. 
Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará 
obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este 
técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere 
el Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y 
aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra. 
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 
trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 
La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo 
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 
médicos preventivos durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del 
Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. Los trabajadores que han de estar ocupados en 
trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos 
médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que 
se encuentran los de gruistas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de 
conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a 
utilizar. Su estado de conservación y contenido serán revisados semanalmente, reponiéndose los 
elementos necesarios Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha 
función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o 
lesiones, por pequeños que éstos sean. El coste económico de las actividades de los servicios de 
prevención de las empresas correrá a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos 
generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse 
de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial. 
5. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR PARA 
LOS TRABAJADORES 
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán 
definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, 
específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. 
Dadas las características de linealidad y separación en el espacio de los distintos tajos de las obras de 
carreteras, de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista 
podrá proponer en su Plan de Seguridad y Salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, 
previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real 
Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de los medios de transporte precisos 
para el uso de estas instalaciones, facilitados por el contratista. 
Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de 
utilización por parte de los trabajadores. 
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el plan de 
seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la 
conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que 
el jefe de obra designará personal específico en tales funciones. 
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto de la obra y que, en 
caso afirmativo, sean retribuidos por la Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre que 
se realicen efectivamente. 
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6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil, a 
cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún 
equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o 
experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será 
igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las 
tolerancias establecidas por el fabricante. 
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o 
introduce un riesgo por su mera utilización. 
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 
1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo 
anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los 
equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05- 74). 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 
aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria 
de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los 
trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo 
considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser 
utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente 
exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, 
independientes de su presupuestación específica. Las protecciones personales que se consideran, sin 
perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se 
establecen en el Anejo I de este Pliego, para las diferentes unidades productivas de la obra. 
Sin perjuicio de lo anterior, sí figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los costes 
de los equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal técnico, de 
supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede 
ser prevista. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este 
presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la obra. 
7. PROTECCIONES COLECTIVAS 
En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y 
protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades de 
obra. Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se 
considera necesaria ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas 
reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones 
técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso de 
la obra. 
Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos 
metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en amarillo o 
naranja luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando 
indicios de óxido ni elementos doblados o rotos en ningún momento. 
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por 
su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de 
impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas 
queda cifrada en 150 kg/m, como mínimo. 
Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia 
para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia 
calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos 
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de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras 
auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm y, cuando se sitúen a 
más de 2,00 m del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm de altura, con listón 
intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente 
estabilidad. 
Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o 
inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 
V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para 
alumbrado y de 300 mA para fuerza. 
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del 
interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal 
especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor 
general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de 
distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, 
capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de 
conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por 
enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que 
se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar 
la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros 
eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche 
fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan 
ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo 
alimentación de 24 V o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación 
de circuitos. 
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los 
electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de 
cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo 
adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los 
lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y estarán adecuadamente 
señalizados. 
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información 
o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior 
afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento 
del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3-IC de la Dirección General de Carreteras, como 
corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible complementación 
de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los 
trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales 
de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar 
en el plan de seguridad y salud de la obra. Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se 
mantendrán en correcto estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente 
tales condicione, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de 
protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas 
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correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de 
obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, 
reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, 
consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. 
Sin perjuicio de lo anterior, sí figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los sistemas 
de protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto 
de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación estricta a 
una determinada unidad de obra. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración 
de acuerdo con este presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra. 
8. ACCIONES PARA SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE 
El Contratista deberá informar al Coordinador de seguridad y salud, con la debida antelación, la 
incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador autónomo a la obra. 
Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con carácter inmediato, 
todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, independientemente de su gravedad, así como 
de los accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera comunicación presentará informe completo 
al respecto, aportando asimismo la información generada, en su caso, por la intervención de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y otras instituciones. La 
aportación documental anterior se hará igualmente cuando los organismos citados intervengan por 
cualquier otra causa preventiva, cualquiera que fuera ésta. 
El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles desde 2 m. de 
distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra la 
información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfono de contacto etc.. Este 
rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre 
disposición del Contratista adjudicatario. 
El Contratista instalará el rótulo siguiente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 
acceso a la obra en sí, en la oficina de obra, en el comedor, en los vestuarios, aseos del personal y en el 
interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición 
fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud un itinerario recomendado para 
evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran 
agravar las posibles lesiones del accidentado. 
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Contratista de las obras está obligado a redactar, antes del inicio de las obras, un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en el que se desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente 
estudio a sus medios y métodos de ejecución, según lo prescrito en el artículo 7 del Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre. 
Dicho plan de seguridad y salud se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya 
adjudicado la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, el 
cual supervisará su aplicación práctica. 
Una copia de dicho plan estará a disposición permanente de la Dirección Facultativa, y otra se facilitará 
a los representantes de los trabajadores. 
Santander, septiembre de 2020. 
 
Fdo.: Diego Ruiz Morales 
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1. MEDICIONES 
01 INSTALACIONES PROVISIONALES  
01.01 ALQUILER CASETA OBRAS  
















01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES  












01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  




























02 SEÑALIZACIONES  
02.01 SEÑALES  












02.02 ACOTAMIENTOS  




D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.  
 
  
 100,00  
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
0001 D41AA210 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para 
 109,08 
 oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y 
 cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento 
 interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. 
 en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
 fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0002 D41AA310 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para 
 109,08 
 comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y 
 cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento 
 interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. 
 en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
 fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0003 D41AA320 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para 
 109,08 
 vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y 
 cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento 
 interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. 
 en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
 fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0004 D41AA410 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para 
 169,68 
 aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, 
 una ducha, un lavabo con tres grifos y termo 
 eléctrico de 50 litros de capacidad; con las 
 mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de 
 contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
 antideslizante y resistente al desgaste. Piezas 
 sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat 
 blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores 
 de madera en los compartimentos. Instalación de 
 fontaneria con tuberias de polibutileno e 
 instalación eléctrica para corriente monofásica de 
 220 V. protegida con interruptor automático.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
0005 D41AE001 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a 
 29,27 
 casetas de obra.  
 VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0006 D41AE101 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas 
 35,27 
 de obra.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  
 TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  
0007 D41AE201 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a 
 41,74 
 casetas de obra.  
 CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
0008 D41AG201 Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 
 11,57 
 m. de altura colocada.  
 ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0009 D41AG210 Ud Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con 
 19,67 
 soportes metalicos, colocado.  
 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0010 D41AG401 Ud Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de 
 4,29 
 jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0011 D41AG630 Ud Ud. Mesa metálica para comedor con una 
 20,35 
 capacidad de 10 personas, y tablero superior de 
 melamina colocada.  
 VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0012 D41AG700 Ud Ud. Deposito de basuras de 800 litros de 
 16,99 
 capacidad realizado en polietileno inyectado, 
 acero y bandas de caucho, con ruedas para su 
 transporte, colocado.  
 DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
0013 D41AG801 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.  
 20,37 
 VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0014 D41AG820 Ud Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada.  
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 6,45 
 SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0015 D41CA010 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. 
 29,34 
 normalizada, con soporte metálico de hierro 
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura 
 incluso parte proporcional de apertura de pozo, 
 hormigonado, colocación y desmontado.  
 VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
0016 D41CA040 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con 
 12,72 
 soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, 
 hormigonado, colocación y desmontado.  
 DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0017 D41CA240 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin 
 4,18 
 soporte metálico, incluso colocación y 
 desmontado  
 CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0018 D41CC210 Ml Ml. Valla colgante de señalización realizada con 
 6,32 
 material plástico pintado en rojo y blanco, incluso 
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación 
 y desmontado.  
 SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0019 D41CC230 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a 
 1,10 
 dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
 desmontado.  
 UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0020 D41EA001 Ud Ud. Casco de seguridad homologado.  
 2,25 
 DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0021 D41EA220 Ud Ud. Gafas contra impactos, homologadas.  
 10,80 
 DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0022 D41EA230 Ud Ud. Gafas antipolvo, homologadas.  
 2,40 
 DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0023 D41EA401 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 3,60 
 TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0024 D41EA601 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 12,00 
 DOCE EUROS  
0025 D41EC001 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado  
 12,82 
 DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0026 D41EC010 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado.  
 7,74 
 SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0027 D41EC401 Ud Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), 
 50,87 
 homologado.  
 CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0028 D41EC500 Ud Ud. Cinturón antivibratorio, homologado.  
 16,59 
 DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
0029 D41EC510 Ud Ud. Faja elástica para protección de 
 13,80 
 sobreesfuerzos, homologada.  
 TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0030 D41EE001 Ud Ud. Par de guantes de goma.  
 1,35 
 UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0031 D41EE010 Ud Ud. Par de guantes de uso general.  
 1,65 
 UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0032 D41EG001 Ud Ud. Par de botas de agua, homologadas.  
 11,40 
 ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0033 D41EG010 Ud Ud. Par de botas de seguridad con puntera y 
 21,00 
 plantillas metálicas, homologadas.  
 VEINTIÚN EUROS  
0034 D41EG030 Ud Ud. Par de botas aislantes para electricista, 
 24,90 
 homologadas.  
 VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0035 D41GA300 M2 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas 
 19,68 
 de huecos, formada por tablones de madera de 
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre 
 rastrales de igual material, incluso fabricación y 
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
0036 D41GC210 Ml Ml. Barandilla con soporte de puntales 
 4,46 
 telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m., 
 incluso colocación y desmontaje.  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0037 D41IA001 H. H.  Comité de seguridad compuesto por un 
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 51,64 
 técnico en materia de seguridad con categoria de 
 encargado, dos trabajadores con categoria de 
 oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de 
 seguridad con categoria de oficial de 1ª, 
 considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
0038 D41IA040 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 42,00 
 CUARENTA Y DOS EUROS  
0039 D41IA201 H. H.  Equipo de limpieza y conservación de 
 20,11 
 instalaciones provisionales de obra, considerando 
 una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0040 D41IA210 Ud Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, 
 151,50 
 considerando una limpieza por cada dos 
 semanas.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y 
 cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento 
 interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. 
 en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
 fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ..................................  109,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  109,08 
0002 D41AA310 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para 
 comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y 
 cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento 
 interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. 
 en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
 fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ..................................  109,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  109,08 
0003 D41AA320 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para 
 vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y 
 cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento 
 interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. 
 en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
 fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ..................................  109,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  109,08 
0004 D41AA410 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para 
 aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, 
 una ducha, un lavabo con tres grifos y termo 
 eléctrico de 50 litros de capacidad; con las 
 mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de 
 contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
 antideslizante y resistente al desgaste. Piezas 
 sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat 
 blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores 
 de madera en los compartimentos. Instalación de 
 fontaneria con tuberias de polibutileno e 
 instalación eléctrica para corriente monofásica de 
 220 V. protegida con interruptor automático.  
 Resto de obra y materiales ..................................  169,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  169,68 
0005 D41AE001 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a 
 casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  29,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  29,27 
0006 D41AE101 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas 
 de obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  35,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  35,27 
0007 D41AE201 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a 
 casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  41,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  41,74 
0008 D41AG201 Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 
 m. de altura colocada.  
 Mano de obra .......................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,57 
0009 D41AG210 Ud Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con 
 soportes metalicos, colocado.  
 Mano de obra .......................................................  1,93 
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 Resto de obra y materiales ..................................  17,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19,67 
0010 D41AG401 Ud Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de 
 jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 Mano de obra .......................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,29 
0011 D41AG630 Ud Ud. Mesa metálica para comedor con una 
 capacidad de 10 personas, y tablero superior de 
 melamina colocada.  
 Mano de obra .......................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  18,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  20,35 
0012 D41AG700 Ud Ud. Deposito de basuras de 800 litros de 
 capacidad realizado en polietileno inyectado, 
 acero y bandas de caucho, con ruedas para su 
 transporte, colocado.  
 Mano de obra .......................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,99 
0013 D41AG801 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ..................................  20,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  20,37 
0014 D41AG820 Ud Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  6,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,45 
0015 D41CA010 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. 
 normalizada, con soporte metálico de hierro 
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura 
 incluso parte proporcional de apertura de pozo, 
 hormigonado, colocación y desmontado.  
 Mano de obra .......................................................  3,93 
 Maquinaria ...........................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  25,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  29,34 
0016 D41CA040 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con 
 soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, 
 hormigonado, colocación y desmontado.  
 Mano de obra .......................................................  3,93 
 Maquinaria ...........................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,72 
 Mano de obra .......................................................  3,93 
 Maquinaria ...........................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,72 
0017 D41CA240 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin 
 soporte metálico, incluso colocación y 
 desmontado  
 Mano de obra .......................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,18 
0018 D41CC210 Ml Ml. Valla colgante de señalización realizada con 
 material plástico pintado en rojo y blanco, incluso 
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación 
 y desmontado.  
 Mano de obra .......................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,32 
0019 D41CC230 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a 
 dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
 desmontado.  
 Mano de obra .......................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,10 
0020 D41EA001 Ud Ud. Casco de seguridad homologado.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,25 
0021 D41EA220 Ud Ud. Gafas contra impactos, homologadas.  
 Resto de obra y materiales ..................................  10,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,80 
0022 D41EA230 Ud Ud. Gafas antipolvo, homologadas.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,40 
0023 D41EA401 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  3,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,60 
0024 D41EA601 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ..................................  12,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,00 
0025 D41EC001 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado  
 Resto de obra y materiales ..................................  12,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,82 
0026 D41EC010 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado.  
 Resto de obra y materiales ..................................  7,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,74 
0027 D41EC401 Ud Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), 
 homologado.  
 Resto de obra y materiales ..................................  50,87 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  50,87 
0028 D41EC500 Ud Ud. Cinturón antivibratorio, homologado.  
 Resto de obra y materiales ..................................  16,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,59 
0029 D41EC510 Ud Ud. Faja elástica para protección de 
 sobreesfuerzos, homologada.  
 Resto de obra y materiales ..................................  13,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,80 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,80 
0030 D41EE001 Ud Ud. Par de guantes de goma.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,35 
0031 D41EE010 Ud Ud. Par de guantes de uso general.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,65 
0032 D41EG001 Ud Ud. Par de botas de agua, homologadas.  
 Resto de obra y materiales ..................................  11,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,40 
0033 D41EG010 Ud Ud. Par de botas de seguridad con puntera y 
 plantillas metálicas, homologadas.  
 Resto de obra y materiales ..................................  21,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  21,00 
0034 D41EG030 Ud Ud. Par de botas aislantes para electricista, 
 homologadas.  
 Resto de obra y materiales ..................................  24,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  24,90 
0035 D41GA300 M2 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas 
 de huecos, formada por tablones de madera de 
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre 
 rastrales de igual material, incluso fabricación y 
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .......................................................  3,94 
 Resto de obra y materiales ..................................  15,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19,68 
0036 D41GC210 Ml Ml. Barandilla con soporte de puntales 
 telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m., 
 incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra .......................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,46 
0037 D41IA001 H. H.  Comité de seguridad compuesto por un 
 técnico en materia de seguridad con categoria de 
 encargado, dos trabajadores con categoria de 
 oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de 
 seguridad con categoria de oficial de 1ª, 
 considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ..................................  51,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  51,64 
0038 D41IA040 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ..................................  42,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  42,00 
0039 D41IA201 H. H.  Equipo de limpieza y conservación de 
 instalaciones provisionales de obra, considerando 
 una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ..................................  20,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  20,11 
0040 D41IA210 Ud Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando una limpieza por cada dos 
 semanas.  
 Resto de obra y materiales ..................................  151,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  151,50 
 
4. PRESUPUESTO 
01 INSTALACIONES PROVISIONALES  
01.01 ALQUILER CASETA OBRAS  
D41AA210 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 5,00 109,08 545,40 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 
 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio 
 y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
 melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
D41AA310 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR 5,00 109,08 545,40 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 
 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio 
 y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
 melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
D41AA320 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. 5,00 109,08 545,40 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 
 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio 
 y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
 melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
D41AA410 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO 5,00 169,68 848,40 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 
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 3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos y 
 termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas 
 caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con 
 capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias 
 de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. 
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de 
 fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para 
 corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 
  
 TOTAL 01.01 ........................................................................................... 2.484,60 
01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES  
D41AE001 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 1,00 29,27 29,27 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
D41AE101 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 1,00 35,27 35,27 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
D41AE201 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 1,00 41,74 41,74 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 
  
 TOTAL 01.02 ........................................................................................... 106,28 
01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 8,00 11,57 92,56 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 2,00 19,67 39,34 
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, 
 colocado.  
D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL. 1,00 4,29 4,29 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero 
 inoxidable, colocada.  
D41AG630 Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS. 1,00 20,35 20,35 
 Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y 
 tablero superior de melamina colocada.  
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 1,00 16,99 16,99 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en 
 polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su 
 transporte, colocado.  
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 1,00 20,37 20,37 
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
D41AG820 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 1,00 6,45 6,45 
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada.  
 
  
 TOTAL 01.03 ........................................................................................... 200,35 
 
  
 TOTAL 01 ......................................................................................................................................... 2.791,23 
02 SEÑALIZACIONES  
02.01 SEÑALES  
D41CA010 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE. 4,00 29,34 117,36 
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con 
 soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura 
 incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
 colocación y desmontado.  
D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 2,00 12,72 25,44 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de 
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de 
 pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
D41CA240 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO. 2,00 4,18 8,36 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, 
 incluso colocación y desmontado  
 
  
 TOTAL 02.01 ..........................................................................................  151,16 
02.02 ACOTAMIENTOS  
D41CC210 Ml VALLA COLGANTE SEÑALIZACION. 10,00 6,32 63,20 
 Ml. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado 
 en rojo y blanco, incluso cordón de sujección, soporte métalico, 
 colocación y desmontado.  
D41CC230 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 100,00 1,10 110,00 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y 
 blanca, incluso colocación y desmontado.  
 
  
 TOTAL 02.02 ..........................................................................................  173,20 
 
  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  324,36 
03 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 10,00 2,25 22,50 
 Ud. Casco de seguridad homologado.  
D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 5,00 10,80 54,00 
 Ud. Gafas contra impactos, homologadas.  
D41EA230 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 5,00 2,40 12,00 
 Ud. Gafas antipolvo, homologadas.  
D41EA401 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO. 5,00 3,60 18,00 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS. 5,00 12,00 60,00 
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
D41EC001 Ud MONO DE TRABAJO. 10,00 12,82 128,20 
 Ud. Mono de trabajo, homologado  
D41EC010 Ud IMPERMEABLE. 10,00 7,74 77,40 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado.  
D41EC401 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A. 5,00 50,87 254,35 
 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), homologado.  
D41EC500 Ud CINTURON ANTIVIBRATORIO. 5,00 16,59 82,95 
 Ud. Cinturón antivibratorio, homologado.  
D41EC510 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS. 5,00 13,80 69,00 
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.  
D41EE001 Ud PAR GUANTES GOMA. 10,00 1,35 13,50 
 Ud. Par de guantes de goma.  
D41EE010 Ud PAR GUANTES USO GENERAL. 10,00 1,65 16,50 
 Ud. Par de guantes de uso general.  
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA. 10,00 11,40 114,00 
 Ud. Par de botas de agua, homologadas.  
D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGURIDAD. 10,00 21,00 210,00 
 Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, 
 homologadas.  
D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES. 10,00 24,90 249,00 
 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas.  
 
  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  1.381,40 
04 PROTECCIONES COLECTIVAS  
D41GC210 Ml BARANDILLA PUNTALES Y TABLON. 40,00 4,46 178,40 
 Ml. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 
 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje.  
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D41GA300 M2 TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS 10,00 19,68 196,80 
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada 
 por tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre 
 rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. 
 (Amortización en dos puestas).  
 
  
 TOTAL 04 ......................................................................................................................................... 375,20 
05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 8,00 51,64 413,12 
 H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de 
 seguridad con categoria de encargado, dos trabajadores con categoria 
 de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de 
 oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT 10,00 42,00 420,00 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 20,00 20,11 402,20 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de 
 obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 28,00 151,50 4.242,00 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una 
 limpieza por cada dos semanas.  
 
  
 TOTAL 05 ......................................................................................................................................... 5.477,32 
 _____________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................ 10.349,51 
 
5. RESUMEN PRESUPUESTO 
01 INSTALACIONES PROVISIONALES .............................................................................................................................  2.791,23 26,97 
02 SEÑALIZACIONES .........................................................................................................................................................  324,36 3,13 
03 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................................................................................  1.381,40 13,35 
04 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................................................................................  375,20 3,63 
05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ...............................................................................................................................  5.477,32 52,92 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 10.349,51 
  
Santander, septiembre de 2020 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objetivo establecer la gestión adecuada de los residuos de construcción o 
demolición de las obras proyectadas. Para ello, debemos tener en cuenta la siguiente normativa: 
• Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición.  
• Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 
Existen varios tipos de residuos de la construcción (RCD), siendo estos los generados en una obra de 
construcción o demolición. Se clasifican en 3 grupos: 
• Residuos inertes: Aquellos que no presentan un cambio físico, químico o biológico, además de 
no ser combustibles, ni solubles y no reaccionan con ninguna sustancia. 
• Residuos especiales: Son aquellos que tienen mayor peligrosidad, ya que son muy 
contaminantes. Estos requieren de tratamientos específicos y controles exhaustivos. 
• Residuos no especiales: Son aquellos que no se corresponden como inertes ni como especiales. 
Además, los RCD´s pueden ser de 2 tipos: 
• De nivel l: Aquellos que son generados por el movimiento de tierras. A este grupo pertenecen las 
tierras excedentes de excavación. 
• De nivel ll: Son residuos generados por todas las actividades que se realizan dentro de la obra. A 
este grupo pertenecen el hormigón, las mezclas bituminosas, madera, plásticos, metales… 
3. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 
Una vez caracterizados los residuos, podemos realizar una estimación de los residuos generados en 
nuestras obras: 
RESIDUOS VOLUMEN GENERADO (m3) 
Excavación de tierras 2008,2 





4. GESTIÓN DE RESIDUOS 
4.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 
Para evitar que se generen residuos excesivos, se deberá intentar reducir al mínimo los materiales 
utilizados, además de aprovecharlos al máximo para generar menos residuos. 
Esto conlleva un estudio detallado de los materiales que se necesitan en cada momento en la obra, 
evitando que se produzcan excesos de materiales que podrían pasar a ser residuos. 
El acopia de los materiales a pie de obra se deberá realizar en un lugar apartado, de forma que no 
entorpezca el tránsito de los trabajadores, además de estar embalados hasta el momento de su 
utilización. De esta forma se consigue proteger los materiales evitando que se deterioren y pasen a ser 
residuos porque no cumplan las características necesarias para su utilización 
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4.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RCD´S 
4.2.1. TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN 
Se incorpora terreno de la propia obra. Se fomentará la utilización de materiales y residuos inertes 
procedentes de actividades de construcción y demolición en la restauración de espacios 
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno. Destinar unas zonas determinadas 
de almacenamiento de las tierras y del movimiento de la maquinaria para evitar compactaciones 
excesivas del terreno. 
4.2.2. HORMIGÓN 
Programar correctamente la llegada de los camiones de hormigón para evitar el principio de fraguado y 
que sea necesaria su devolución a planta que afecta a la generación de residuos y a las emisiones 
derivadas del transporte. Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible. 
4.2.3. PLÁSTICOS 
Comprar evitando envoltorios innecesarios y al por mayor con envases de un tamaño que permita 
reducir la producción de residuos de envoltorios. Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan 
sus productos con sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos o con materiales 
reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización. 
4.2.4. MEXCLAS BITUMINOSAS 
Programar correctamente la llegada de los camiones de mezcla bituminosa, así como taparlos con lonas 
para evitar su enfriamiento o contaminación y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta que 
afecta a la generación de residuos y a las emisiones derivadas del transporte. Coordinar los camiones de 
mezcla bituminosa con el ritmo de la asfaltadora y los compactadores. 
4.2.5. METALES 
Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la obra, el montaje de los elementos 
armados. Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la 
corrosión en el caso de los metales. 
4.3. GESTORES AUTORIZADOS 
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1.1. OBJETO DEL PLIEGO 
1.1.1. DEFINICIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) constituye un conjunto 
de instrucciones para el desarrollo de las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales 
y a las unidades de obra, de acuerdo a Artículos 116 y 117 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante TRLCSP), para la obra objeto de estudio: ``PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE 
LAS CARRETERAS CA‐141 ASTILLERO‐SANTOÑA CON CA‐445 AJOGÜEMES Y CA‐918 ACCESO A AJO´´. 
Es legal a todos los efectos por O.M. de 2-VII-76, la publicación de dicho Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales, editadas por el Servicio de Publicaciones de la Dirección General de Carreteras. 
El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las condiciones 
que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 
unidades de obra y son la norma guía que han de seguir el Contratista y Director de la Obra. 
1.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la construcción, control, dirección e 
inspección de las obras correspondientes al PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS 
CARRETERAS CA‐141 ASTILLERO‐SANTOÑA CON CA‐445 AJOGÜEMES Y CA‐918 ACCESO A AJO. 
En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado en la 
siguiente documentación: 
- Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
- Planos. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG- 3/75. 
- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION OBRAS DEL 
ESTADO: Se hace referencia este documento en diversos apartados del PG-3/75. 
- REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACION 
- LEY DE CONTRATOS DEL ESTADO:  
- REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS: Se exige el cumplimiento de los artículos 29 al 31 en 
la Orden de Estudios del Proyecto. 
- INSTRUCCION DE CARRETERAS 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA LA   RECEPCION DE CEMENTOS (RC-
88): completa al PG-3 en materias de su   competencia. 
- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. 
- RECOMENDACIONES PARA LA REDACCION DE LOS PROYECTOS DE  PLANTACIONES: Aunque no 
son preceptivas oficialmente, se hace remisión a ellas   en este pliego. 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:  
- "Marcas Viales" de la D.G. de carreteras. 
- Norma sismorresistente P.D. S-1 parte A. 
- Otra normativa vigente. 
En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo manifestación expresa en 
contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva, o en su 
defecto la relacionada en primer lugar en la lista previa. 
Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se 
entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya 
quedado afectada. 
Serán, además, de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra, las siguientes disposiciones 
sobre protección del entorno o Impacto Ambiental: 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
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- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro, de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas. 
- Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos 
del sector público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar 
sus anexos. 
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 
817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los 
anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre 
de 2001 y del 8 de febrero de 2002. 
- Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 
1971). 
- Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas 
polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de 
Carreteras 
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras (BOE del 23) 
- Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la nomenclatura y el 
catálogo de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado. (BOE del 30 de 
septiembre de 2003). 
- Orden Circular 14/2003, de 8 de octubre, para la aplicación de la nueva nomenclatura de 
autopistas y autovías a las autopistas y autovías en servicio y en los expedientes y documentos 
gestionados por los servicios de la Dirección General de Carreteras. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013). 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 
- Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y Seguimiento 
Ambiental en Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - mayo 1999. 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
(BOE de 19 de octubre de 2006). 
-  Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de 
agosto de 2007). 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre) 
- Nota de Servicio 3/2017, de 10 de abril de 2017, sobre las recomendaciones para la redacción y 
supervisión de estudios de seguridad y salud en los proyectos de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento 
- Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras 
viarias en la Red de Carreteras del Estado (BOE del 12 de marzo de 2011). 
- Orden FOM/1649/2012, de 19 de julio, por la que se regula el procedimiento de acreditación y 
certificación de aptitud de auditores de seguridad viaria de la Red de Carreteras del Estado 
(BOE del 27 de julio de 2012). 
- Orden Circular 39/2017, de 25 de octubre de 2017, por la que se modifica la Orden Circular 
30/2012, de 20 de junio, por la que se aprueban las directrices de los procedimientos para la 
gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado. 
- Orden Circular 30/2012, de 20 de junio de 2012, por la que se aprueban las directrices de los 
procedimientos para la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de 
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- Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 
medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de 
infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento (BOE del 23 
de diciembre de 2010). 
- Orden Circular 41/2017, de 10 de noviembre, por la que se establece la partida alzada de abono 
íntegro para "ejecución de medidas como consecuencia del informe de auditoría de seguridad 
viaria en la fase inicial en servicio" a incluir en los proyectos de la Red de Carreteras del Estado. 
- Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios de referencia de la Dirección General 
de Carreteras  
 
1.1.3. CORRELACIÓN CON EL PG 3 
Se ha procurado que la referencias cruzadas entre el PG-3/75 y el presente Pliego sean de localización 
y aplicación inmediata, para ello en el tratamiento de las materias que implican una variación del PG-
3/75 se han adoptado los siguientes criterios: 
- Materias consideradas en el PG-3/75 a completar o modificar: se completa o modifica el 
apartado que procede, conservando la numeración y designación del artículo del PG-3/75, 
sobreentendiéndose que en el resto del Artículo se respeta lo allí preceptuado. 
- Materias no contempladas en el PG-3/75: son objeto de un nuevo Artículo con tratamiento 
independiente, asignando una numeración próxima a la de los artículos de materiales similares 
del PG-3/7. 
1.2. DISPOSICIONES GENERALES 
1.2.1 DIRECCIÓN DE LA OBRA 
El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la legislación 
vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con las prescripciones estableci-
das, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en 
orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes" de la obra. 
Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el órgano de 
Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las instrucciones que estime 
pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 
 
 
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son 
prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí que 
al indicar Dirección de Obra las funciones o tareas a que se refiera dicha expresión son 
presumiblemente delegables. 
La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las obras será ejercida por los Servicios Técnicos de la 
Diputación de Cantabria en la persona por él designada. 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que 
fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el apartado 101.3 
del PG-3/75. Organización, representación y personal del Contratista. 
1.2.2 ORGANIZACIÓN, REPRESENTACIÓN Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 
El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas funciones el personal 
que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como mínimo las funciones que más 
adelante se indican con independencia de que en función del tamaño de la obra puedan se asumidas 




 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO PPTP  
 




El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas sin perjuicio de que 
cualquier otro tipo de Técnicos tengan las misiones que le corresponden, quedando aquél como 
representante de la contrata ante la Dirección de las Obras. 
El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la persona que 
haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como "Delegado de Obra", según lo 
dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 
y Pliegos de Licitación. 
Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la experiencia 
profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen 
los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 
El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada; Ingeniero 
Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, directamente responsable en temas 
medioambientales y procedimientos de revegetación. 
Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas que, 
dependiendo del citado represente hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, y 
será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones 
de personas y residencia. 
El Contratista comunicará el nombre del Jefe de Seguridad y Salud responsable de las misma. 
El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organización que asignaría 
a estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la inteligencia de que cualquier modificación 
posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de Obra o por orden de ésta. 
Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, acordarán los 
detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre 
ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la 
marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán cada quince (15) días salvo orden escrita de la 
Dirección de Obra. 
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 
términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo 
designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando la 
marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra.  
Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 
recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el de-
sarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados 
de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del contrato o 
convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 
1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras proyectadas consisten en la mejora de la intersección de la CA-141 y las CA-918 y la CA-445. 
Dicha intersección se encuentra en el término municipal de Bareyo, Cantabria, con una velocidad de 
proyecto de 40 km/h.  
Para la mejora de dicha intersección se ha decidido realizar una glorieta en el lugar donde se encuentra 
la actual intersección, formada por una glorieta partida. La nueva glorieta será de 55 de diámetro 
exterior, con dos carriles interiores y una isleta central de 35 metros de diámetro. Los accesos a la 
glorieta se harán desde calzadas de doble sentido con un carril por sentido, excepto el acceso desde la 
CA-141 desde Argoños, que será de 2 carriles. En el interior de la isleta central de la glorieta, se 
dispondrá un gorjal de 7 metros de ancho de hormigón impreso que mejore el giro de los vehículos 
pesados, pudiendo estos circular por el pavimento de hormigón, además se dispondrá en el interior de 
dicho gorjal, una plantación para mejorar la visibilidad de la glorieta. Se instalará un drenaje 
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interior de la glorieta, llevándola al terreno en un punto de menor cota. Se colocará la señalización y 
balizamiento necesario, así como los sistemas de contención de vehículos. 
1.3.1 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA 
Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de Obra entregue 
al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, según se detalla en el 
presente Artículo. 
- DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de Contratación 
del Estado y en la cláusula 7 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 
obras (Contratos del Estado). 
Será documento contractual el programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, en su defecto, cuando lo 
disponga expresamente el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Será documento contractual la Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el pronunciamiento de 
la autoridad competente de medio ambiente, en el que, de conformidad con el artículo 4 del R.D.L. 
1302/1986, se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de 
realizar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en 
orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. 
En este caso, corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente formular dicha Declaración. 
Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para obtener la 
identificación y valoración de los impactos ambientales. No así las Medidas Correctoras y Plan de 
Vigilancia recogidos en el proyecto de Construcción. 
En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del proyecto, se 
hará constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estableciendo a continuación las 
normas por las que se regirán los incidentes de contratación con los otros documentos contractuales. 
No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se considerará aplicable a dicho documento si se 
menciona expresamente en los Pliegos de Licitación de acuerdo con el artículo 81 del Reglamento de 
Contratación del Estudio 1.2.3.2. Documentos informativos. 
Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de materiales, a 
menos que tal procedencia se exija en el correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de 
maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se 
incluyen habitualmente en la memoria de los proyectos, son informativos y en consecuencia, deben 
aceptarse tan sólo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios. 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la 
ejecución de las obras. 
- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACION 
Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones y la normativa incluida en el 
apartado 001.3 del presente Pliego. 
No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada uno de los 
detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será 
responsabilidad de la Administración, del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de tales 
detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de acuerdo con la 
normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realización de obras similares. 




 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO PPTP  
 




El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto, 
durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente 
indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 
1.3.2 PLANOS 
Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para su adjudicación y con las 
instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la descripción de 
las obras, entregará la Propiedad al Contratista. 
- PLANOS COMPLEMENTARIOS Y DE NUEVAS OBRAS 
El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los planos complementarios 
de ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse con treinta (30) días de 
antelación a la fecha prevista de acuerdo con el programa de trabajos. Los planos solicitados en estas 
condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no superior a quince (15) días. 
- INTERPRETACION DE LOS PLANOS 
Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al Director de 
Obra, el cual antes de quince (15) días dará explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no 
estén perfectamente definidos en los Planos. 
- CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS 
El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los Planos que le hayan 
sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier anomalía o 
contradicción. Las cotas de los Planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 
El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra 
y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
- PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE 
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle 
sean necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán presentados a la Dirección 
de Obra con quince (15) días laborables de anticipación para su aprobación y/o comentarios. 
- ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de la normativa 
legal reflejada en el mismo, un juego completo de los Planos del Proyecto, así como copias de todos los 
planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección de Obra y de los 
revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones 
complementarias que pudieran acompañarlos. 
Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a presentar una 
colección de los planos "As Built" o planos de obra realmente ejecutada, debidamente contrastada con 
los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la Obra, siendo de su cuenta los gastos 
ocasionados por tal motivo. 
Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por el responsable 
de Garantía de Calidad del Contratista. 
El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico, a los Servicios Técnicos 
de la Dirección de Obra de la Diputación , en relación a las actuaciones y posibles incidencias con 
repercusión ambiental que se hayan producido. Así mismo se señalará el grado de ejecución de las 
medidas correctoras y la efectividad de dichas medidas. En caso de ser los resultados negativos, se 
estudiarán y presentará una propuesta de nuevas medidas correctoras. 
La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 
1.3.3 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN 
Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y Particular y omitido en los planos o 
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En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones prevalecerá lo 
prescrito en éstos últimos. 
Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la obra, que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y 
Pliegos o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la 
obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 
contrario deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente especificados. 
Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que dispondrá al 
Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 
En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 
Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de Ordenes. 
1.3.4 DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 
Las actividades que definen la obra son las siguientes: 
- EXPLANACIONES  
o TRABAJOS PRELIMINARES  
▪ Desbroce del terreno.  
▪ Demolición de sección de firme   
o EXCAVACIONES  
▪ Excavación  
o RELLENOS  
- OBRAS DE AFIRMADO 
o Subbases y bases granulares. 
o Capa  intermedia bituminosa. 
o Capa de rodadura bituminosa. 
o Resto. 
- OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
o Señalización horizontal. 
o Señalización vertical. 
o Balizamiento y elementos de seguridad. 
- SEGURIDAD Y SALUD 
- REMATES Y FIN DE LA OBRA 
1.4. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
1.4.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar terminadas en 
el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo 
que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato 
subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si así se 
hubieran hecho constar. 
Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o del hecho 
que sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán naturales y el último se 
computará como entero. 
Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se especifique de que mes del 
calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se finaliza, éste terminará el último 
día de ese mes. 
1.4.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 
El programa de trabajos se realizará según la Orden Circular 187/64 C de la Dirección General de 
Carreteras, debiendo ser conforme con el plan de obra contenido en este Pliego. 
El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo que se indique 
respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del plan de obra de la 
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Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las 
interferencias con instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a la obra de materiales 
y medios auxiliares, y la interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que 
sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de 
personal y cuantas de carácter general sean estimables según cálculos probabilísticos de posibilidades, 
siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, 
si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 
Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base en su caso, para la aplicación de los 
artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), ambos inclusive, del Reglamento 
General de Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de 1.975. 
La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia mínima mensual, 
la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período 
siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos 
estipulados en la adjudicación. 
La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo serán a 
afectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean 
precisos para el cumplimientos de los objetivos intermedios y finales, o para la corrección oportuna de 
los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto 
cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados para la realización de las obras. 
Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo propuesto 
por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, no serán tenidas en cuenta 
como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre 
a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el 
cumplimiento de aquél. 
1.4.3 ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de adjudicación y respecto 
de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de los trabajos. 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzará los 
trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se haya firmado el acta de 
comprobación de replanteo y se haya aprobado el programa de trabajo por el Director de Obra. 
1.4.4 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
- EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS 
Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado de las propieda-
des antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las mismas, o causa de posibles 
reclamaciones de daños. 
El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las 
propiedades próximas. 
El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de recopilación de la 
información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de empleo de actas notariales o simi-
lares. 
Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un informe 
debidamente documentado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos. 
- SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS 
La situación de los servicios y propiedades que se indican en los Planos ha sido definida con la 
información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede 
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El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la situación exacta 
de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. 
El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su propia 
conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá previamente la aprobación del afectado 
y del Director de Obra. 
Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo notificará inmediatamente 
por escrito al Director de Obra. 
El programa de trabajo aprobado y en vigor suministra al Director de Obra la información necesaria 
para organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto en el momento ade-
cuado para la realización de las obras. 
- VALLADO DE TERRENOS Y ACCESOS PROVISIONALES A PROPIEDADES. 
Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado si así estuviera 
previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el 
estado del vallado y corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado 
de los terrenos hasta que se terminen las obras en la zona afectada. 
Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de Obra, 
informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso alternativo. 
El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las propiedades 
adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajo o vallados provisionales. 
Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán objeto de abono 
independiente, y, por tanto, son por cuenta del Contratista. 
1.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA 
1.5.1 REPLANTEO 
Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e inventariarán las 
bases de replanteo que han servido de soporte para la realización del Proyecto. Solamente se 
considerarán como inicialmente válidas aquellas marcadas sobre monumentos permanentes que no 
muestren señales de alteración. 
- ELEMENTOS QUE SE ENTREGARAN AL CONTRATISTA 
Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo que se 
hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este momento será res-
ponsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las bases, debidamente referenciadas 
y su reposición con los correspondientes levantamientos complementarios. 
- PLAN DE REPLANTEO 
El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, elaborará un 
plan de replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de 
elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y 
programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de 
fábrica. Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y 
comprobación de los trabajos de replanteo. 
- REPLANTEO Y NIVELACION DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES. 
El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones 
principales partiendo de las base de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra 
como válidas para la ejecución de los trabajos. 
Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de 
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La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo 
posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 
- REPLANTEO Y NIVELACION DE LOS RESTANTES EJES Y OBRAS DE FABRICA. 
El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos 
de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 
La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo. 
- COMPROBACION DEL REPLANTEO 
La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo como mínimo el 
eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de Comproba-
ción del Replanteo y el Libro de Ordenes. 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 
- RESPONSABILIDAD DEL REPLANTEO  
Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de replanteo, así 
como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, conservación y 
reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por la Dirección de Obra. 
Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa y por lo 
tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 
1.5.2 EQUIPOS Y MAQUINARIA 
Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán ser 
justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el 
programa de trabajos de las obras, y presentando a la Dirección de Obra para su aprobación. 
Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación de que el 
equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en absoluto a 
éste de ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 
El equipo se mantendrá en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y exclusivamente 
dedicado a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de la Dirección de 
Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había 
previsto. 
1.5.3 INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 
- PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 
El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares 
para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. 
Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la 
ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y 
las normas de la Compañía Suministradora. 
Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación de la 
Dirección de Obra. 
- UBICACION Y EJECUCION 
La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo 
exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo lo 
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El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las instalaciones de obra, 
tales como, parques de maquinaría, almacenes de materiales, aceites y combustibles, etc., teniendo en 
cuenta la protección y no afección a los valores naturales del área. Este plano deberá ser sometido a la 
aprobación de la Dirección de Obra. 
- RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 
El Contratista al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello sea posible, retirará por su 
cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales. 
Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, dejando éstos, en 
todo caso, limpios y libres de escombros. 
El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las instalaciones 
y obras auxiliares y a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales 
descritos en el Pliego de Prescripciones del Proyecto de Revegetación. 
1.5.4 GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 
- DEFINICION 
Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas necesarias para 
proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e instalaciones se 
construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño. 
La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende aquellas acciones de comproba-
ción de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. El control de calidad de una 
obra comprende los aspectos siguientes: 
• Calidad de materias primas. 
• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabrica-
ción. 
• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 
• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 
 
- PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 
Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el 
Contratista enviará a la Dirección de Obra un programa de Garantía de Calidad. 
La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 
comentarios. 
El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los siguientes 
conceptos: 
• Organización 
Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 
El organigrama incluirá la organización específica de garantía de calidad acorde con las necesidades y 
exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente homologados. 
El responsable de garantía de calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a su función. 
• Procedimientos, instrucciones y planos 
Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben ejecutarse de 
acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos análogos que 
desarrollen detalladamente lo especificado en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto. 
El programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, 
posteriormente serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente antelación 
al comienzo de los trabajos. 
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El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá quedar documen-
tada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. 
La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la siguiente: 
o Plano de equipo 
o Plano de detalle 
o Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener 
la información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 
o Materiales que componen cada elemento del equipo. 
o Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 
o Procedimiento de construcción. 
o Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben 
realizarse en banco y cuales en obra. 
Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está de acuerdo 
con los requisitos del Proyecto, emitiendo el correspondiente informe de inspección. 
• Manejo, almacenamiento y transporte 
El programa de garantía de calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los 
procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, 
manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 
• Procesos especiales 
Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas etc., serán realizados y controlados 
por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los 
códigos, normas y especificaciones aplicables. 
El programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 
• Inspección de obra por parte del Contratista 
El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos en 
el presente Pliego. 
El programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado. 
• Gestión de la documentación 
Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra, de forma que se 
consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades incluidos en el 
programa de garantía de calidad. 
El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a la calidad de la 
construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra. 
- PLANES DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCION 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad por cada actividad o fase 
de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad o fase. 
La Dirección de Obra evaluará el plan de control de calidad y comunicará por escrito al Contratista su 
aprobación o comentarios. 
Las actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de calidad, serán entre otras, 
las siguientes: 
o Recepción y almacenamiento de materiales. 
o Recepción y almacenamiento de equipos. 
o Control geométrico de explanaciones. 
o Rellenos y compactaciones. 
o Obras de fábrica 
o Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado. 
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El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando 
sean aplicables: 
o Descripción y objeto del plan. 
o Códigos y normas aplicables. 
o Materiales a utilizar. 
o Planos de construcción. 
o Procedimientos de construcción. 
o Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 
o Proveedores y subcontratistas. 
o Embalaje, transporte y almacenamiento. 
o Mercado e identificación. 
o Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 
Adjunto al plan de control de calidad se incluirá un programa de puntos de inspección, documento que 
consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y 
pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra. 
Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los Planos y procedimientos 
a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los controles a realizar. Se 
dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos de 
inspección. 
Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o firmas en 
el programa de puntos de inspección) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y 
ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas. 
- ABONO DE LOS COSTES DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD 
Los costes ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae un cumpli-
miento del Pliego de Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios del 
Proyecto. 
 
En particular todas las pruebas y ensayos de control de calidad que sea necesario realizar en cumpli-
miento del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o de la normativa general que sea de aplicación 
al presente Proyecto, serán de cuenta del Contratista, salvo que expresamente se especifique lo 
contrario. 
- NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD 
En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los Planos, se especifican el tipo y número 
de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de 
los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse 
varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 
El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el 
adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización de controles de 
calidad no previstos en el Proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados serán de cuenta del 
Contratista siempre que su importe no supere al 2% del presupuesto líquido de ejecución total de la 
obra, incluso las ampliaciones, si las hubiere. 
- INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRA. 
La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control de calidad de 
las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 
La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas con programas y procedimientos propios, 
tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas y 
procesos de producción, laboratorios y archivos de control de calidad del Contratista o subcontratista 
del mismo. 
El Contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará 
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El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la Administración si como 
consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad. 
Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 
a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado. 
b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o 
unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección 
de Obra. 
1.5.5 MATERIALES 
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y habiéndose tenido en cuenta en 
las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su 
clase de entre los existentes en el mercado. 
Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no hayan merecido 
ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del 
Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados 
al efecto. 
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 
procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del Proyecto, se sujetarán a 
normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su 
suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del cuadro de 
precios Nº2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, 
pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el 
volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste, compactada en obra. 
1.5.6 EXTRACCIÓN DE TIERRAS 
Antes de la excavación, se retirará toda la tierra vegetal necesaria para el Proyecto de Revegetación, 
previa separación de los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente que pueda alterar la calidad y conservación de esta tierra. 
Esta tierra se encuentra en los horizontes superficiales del suelo. Se deberán extraer tan solo aquellos 
horizontes explorados por las raíces descartándose las capas próximas a la roca excesivamente 
arcillosas. 
Deberá evitarse la compactación por paso de maquinaria de la superficie a decapar. La tierra se deberá 
retirar asimismo previamente a cualquier excavación de zanjas, pozos, apertura de pistas, etc. No se 
operará con la tierra vegetal en caso de días lluviosos o en los que la tierra esté excesivamente 
apelmazada. En caso de que se considere necesario deberán retirarse separadamente las distintas 
capas del terreno diferenciables fácilmente por su distinto color, abundancia de raíces, textura, etc. 
Tierras de distinta calidad deberán manejarse separadamente para conservar las cualidades de 
aquellas tierras mejores. 
Como base para la obtención de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el plano de Extracción y Acopio 
de tierra vegetal del Proyecto de Revegetación, en el que quedarán señaladas las zonas y 
profundidades de actuación. 
Estos espesores están supeditados a lo que establezca en su momento la Dirección de Obra según las 
observaciones de calidad de tierras realizadas in situ. La tierra vegetal así obtenida deberá ser 
acopiada en los lugares señalados en el plano anteriormente mencionado. 
El Contratista podrá buscar otros vertederos temporales si lo estima procedente, siempre que se 
sitúen dentro de la zona de expropiación y no afecten al entorno, bajo su única responsabilidad y con 
la aprobación de la Dirección de Obra. Una vez retirados los vertidos, la superficie afectada será 
tratada adecuadamente de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritos en este Pliego y 
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No se proyecta la apertura de cantera para la obtención de préstamos. 
El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la excavación siempre que 
éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. Estará obligado a eliminar a su costa los 
materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante la excavación, y transportarlos a los 
vertederos previamente señalados. 
El acopio de tierra vegetal es el apilado de la tierra vegetal en la cantidad necesaria para su posterior 
empleo en siembras y plantaciones. El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos y de acuerdo con 
la Dirección de Obra, de forma que no interfieran el normal desarrollo de las obras y respetando el 
entorno y conforme a las instrucciones descritas en la unidad de obra correspondiente. Será aplicado 
lo indicado en el apartado de ubicación temporal de materiales. 
La mejora de la tierra vegetal acopiada está recogida en el Pliego del Proyecto de Revegetación. En los 
acopios, la tierra vegetal se mantendrá exenta de piedras y otros objeto extraños. 
1.5.7 ACCESO A LAS OBRAS 
- CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO 
Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, bajo su 
responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean 
construidos antes de la iniciación de las obras. 
El Contratista deberá presentar un plano con los caminos de acceso, teniendo en cuenta la mínima 
afección al entorno natural y deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 
El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas y a su posterior 
restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritas en el Proyecto de 
Revegetación. 
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e 
instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que 
se vean afectados por la construcción de los caminos, accesos y obras provisionales. Igualmente 
deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales, 
calles etc. y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción 
sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 
Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de los posible, fuera del lugar de emplazamiento 
de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse inter-
ferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo del 
Contratista. 
- CONSERVACION Y USO 
El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 
provisionales de obra. 
En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse de 
acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que se hará en 
proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de discrepancia, 
arbitrará el reparto de los citados gastos abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuese 
necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista. 
- OCUPACION TEMPORAL DE TERRENOS PARA CAMINOS DE ACCESO 
En el caso de que la construcción de los accesos afecten a terceros y supongan cualquier tipo de 
ocupación temporal, el Contratista deberá haber llegado a un acuerdo previo con lo afectados, siendo 
el importe de los gastos a su cuenta. 
1.5.8 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Se define como seguridad e higiene en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista está 
obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y 
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De acuerdo con el Real Decreto 555/1.986, del 21 de Febrero, en el presente Proyecto, el Contratista 
elaborará un plan de seguridad e higiene ajustado a su forma y medios de trabajo. 
La valoración de ese plan no excederá del presupuesto del proyecto de seguridad e higiene 
correspondiente a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está 
comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 
El abono del presupuesto correspondiente al proyecto del seguridad e higiene se realizará de acuerdo 
con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo, o en su caso en el plan de seguridad 
e higiene en el trabajo, aprobado por la Administración, y que se considera documento del contrato a 
dichos efectos. 
 
1.5.9 CONTROL DE RUIDOS Y VIBRACIONES 
El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 
Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los límites que se 
indican en este apartado. 
Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la generación 
de ruidos. 
En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de ámbito Nacional 
("Reglamento de Seguridad y Salud") o de uso Municipal. En la duda se aplicará la más restrictiva. 
Cumpliendo con la normativa descrita los compresores que produzcan a 7 metros niveles de sonido 
superiores a 75 d/B (A), no se situarán a menos de 8 metros de residencias o similares, y los 
compresores que produzcan niveles de sonido superiores a 70 d/B (A), no se colocarán a menos de 4 
metros de viviendas o similares. Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos. 
Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 
Las herramientas neumáticas se equiparán en lo posible con silenciadores. 
1.5.10 EMERGENCIAS 
El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera de las 
horas de trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar emergencias relaciona-
das con las obras del Contrato. 
El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de 
teléfono del personal del Contratista y responsable de la organización de estos trabajos de emergen-
cia.  
1.5.11 MODIFICACIONES DE OBRA 
Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en la realización 
de los mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el Contratista pondrá estos 
hechos en conocimientos de la Dirección de Obra para que autorice la modificación correspondiente. 
En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al Contratista de los 
documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto elaboradas por dicha Dirección, o en 
su caso simultáneamente con la entrega a la Dirección de Obra por parte del Contratista de los planos 
o documentos en los que éste propone la modificación, el Contratista presentará la relación de precios 
que cubran los nuevos conceptos. Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará 
lo indicado en el apartado sobre precios contradictorios. 
1.5.12 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas provisionalmente, 
todas las obras que integren el Proyecto. Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras 
durante el plazo de garantía de un año a partir de la fecha de recepción provisional, por lo cual se le 
abonarán, previa justificación, los gastos correspondientes, para los que se reserva una partida en el 
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No serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por negligencia u otros motivos que le 
sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable. Además, 
los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la explotación de la obra, será de 
obligación del Contratista su reposición y cobro al tercero responsable de la misma. 
1.5.13 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBAS 
Cuando las obras hayan finalizado, todas las instalaciones depósitos y edificios construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original. 
De forma similar deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y 
canteras. 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante. Estos trabajos se considerarán incluidos en el 
contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos directos por su realización. 
Las indicaciones técnicas de la Dirección de Obra no serán objeto de abono como en el caso de los 
vertederos cuya disposición sea facilitada por la Administración, debiendo cumplir, asimismo, con las 
obligaciones que indique la Dirección para el acondicionamiento final de éstas. 
1.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
1.6.1 PERMISOS Y LICENCIAS 
El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las 
obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto. 
1.6.2 SEGUROS 
El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o indemnización que se 
pudiera producir como consecuencia de la realización de los trabajos. 
1.6.3 RECLAMACIÓN DE TERCEROS 
Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y sin demora 
al Director de Obra. Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por 
escrito. 
El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o daño que se 
produzca durante la ejecución de los trabajos. 
Además, tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros y atenderá 
a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que sean aceptadas por el Director 
de Obra. 
En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director de Obra y a 
los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez, especial-
mente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 
1.7. MEDICIÓN Y ABONO  
1.7.1 ABONO DE LAS OBRAS 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, las obras 
contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las 
unidades de obra resultantes. 
Además, podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas. 
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta 
se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan 
las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; constituyen comprobación 
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El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la 
toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran sus-
ceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias 
que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus 
consecuencias. 
- CERTIFICACIONES 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, todos los 
pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas. 
La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de los trabajos 
ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la certificación 
correspondiente, procediéndose según lo especificado en el pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para los contratos del Estado. 
Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la 
Dirección de Obra. Los precios de contrato son fijos y sin revisión cualquiera que sea el plazo de 
ejecución de los trabajos. 
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la 
certificación definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, y considerándose los 
abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las cláusulas del Contrato de 
Adjudicación. 
A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. 
El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación de la 
certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, deduciéndose la 
retención de garantía y aquellas otras que resulten por aplicación de las cláusulas del Contrato de 
Adjudicación y/o Pliegos de Licitación. 
Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se establecerán de manera 
que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los trabajos liquidados por 
administración y el importe global de los otros trabajos. 
En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 
Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 
 
 
- PRECIOS DE APLICACION 
Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los que resulten de 
la aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos los precios correspondientes 
del proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas explícitamente en los correspondientes 
artículos del capítulo "unidades de obra" de este Pliego, en las cuales se considere una rebaja al ser 
sustituido un material de préstamo, cantera o cualquier otra procedencia externa, por otro obtenido 
en los trabajos efectuados en la propia obra. 
Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni reserva, la 
totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada 
uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los 
diferentes documentos del contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 
correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto 
que fueron proyectados y, en especial los siguientes: 
• Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 
terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente 
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• Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 
• Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 
• Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 
• Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de 
obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 
• Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras provisionales. 
• Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa en 
contrario. 
• Los seguros de toda clase. 
• Los gastos de financiación. 
• Los gastos generales y el beneficio industrial. 
• Los impuestos y tasas de toda clase. 
Los precios cubren igualmente: 
a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones 
auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 
b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 
auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se indique ex-
presamente que serán pagados separadamente. 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el 
cuadro Nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir 
completamente terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en 
servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la 
modificación de los precios de adjudicación. 
- PARTIDAS ALZADAS  
Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus partes, en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
• Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición 
en los precios unitarios (partida alzada fija). 
• Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios elementales 
o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en la fase de 
proyecto, (Partida alzada a justificar). 
En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las 
condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe 
resultante de la medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra la disponibilidad uso total 
o parcial de las mismas, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto. 
Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material y 
por contrata) que el indicado para los precios unitarios y elementales. 
- TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin 
la autorización de la Dirección de Obra, sí como aquellos defectuosos que deberán ser demolidos y 
repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 
No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a las 
condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese sin embargo, admisible a juicio de la Dirección de Obra, 
podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado 
a conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se 
determine, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a 
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- UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS 
Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 
precios del cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la 
valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia 
u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la 
descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos 
los accesorios, o realizada en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la 
partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución 
terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
- EXCESOS DE OBRA 
Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra no será de 
abono. 
El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria para ajustar la 
obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los gastos que 
ello ocasione. 
- ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 
La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, abonos sobre el 
precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y efectivamente 
pagados por el Contratista. 
Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los cuadros de 
precios. 
Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser 
calculados a base de las facturas presentadas por el Contratista. 
Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados de la obra 
sin la autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los abonos. 
Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales, en la 
medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente. 
 
Los abonos de materiales realizados no podrán ser invocados por el Contratista para atenuar su 
responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del conjunto de los acopios en 
almacén. El Contratista es responsable en cualquier situación de los acopios constituidos en la obra 
para sus trabajos, cualquiera que sea su origen. 
Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en cuanto a 
aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de cantidades 
a cuenta. 
- REVISION DE PRECIOS 
En función de las partidas que conforman el Presupuesto de la obra, se fija como fórmula de revisión 
de precios la siguiente: 


































Donde el significado de cada uno de los términos es el siguiente: 
• 𝐾𝑡: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
• 𝐴𝑡: índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 
• 𝐴0: índice de coste del aluminio en fecha de licitación. 
• 𝐵𝑡: índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 
• 𝐵0: índice de coste de materiales bituminosos en fecha de licitación. 
• 𝐶𝑡: índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 
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• 𝐸𝑡: índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 
• 𝐸0: índice de coste de la energía en fecha de licitación. 
• 𝑀𝑡: índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 
• 𝑀0: índice de coste de la madera en fecha de licitación. 
• 𝑂𝑡: índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t. 
• 𝑂0: índice de coste de las plantas en fecha de licitación. 
• 𝑃𝑡: índice de coste de productos plásticos en el momento de ejecución t. 
• 𝑃0: índice de coste de productos plásticos en fecha de licitación. 
• 𝑄𝑡: índice de coste de productos químicos en el momento de ejecución t. 
• 𝑄0: índice de coste de productos químicos en fecha de licitación. 
• 𝑅𝑡: índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t. 
• 𝑅0: índice de coste de áridos y rocas en fecha de licitación. 
• 𝑆𝑡: índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 
• 𝑆0: índice de coste de materiales siderúrgicos en fecha de licitación. 
• 𝑈𝑡: índice de coste del cobre en el momento de ejecución t. 
• 𝑈0: índice de coste del cobre en fecha de licitación. 
1.7.2 PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales no existieran precios 
en los cuadro de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente por la Dirección de Obra y el 
Contratista, los correspondientes precios unitarios. 
Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a utilizar en 
la formación de los nuevos precios, serán los que figuren en el cuadro de precios elementales y en la 
descomposición de precios del presente Proyecto, en lo que pueda serles de aplicación. 
La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de 
aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las 
observaciones del Contratista. 
A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia se liquidará provisionalmente al 
Contratista en base a precios estimados por la Dirección de Obra. 
1.7.3 GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios 
unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado segundo del presente Artículo. 
1.8. OFICINA DE OBRA 
Como complemento de la cláusula 7 del pliego de cláusulas Administrativas Generales, para la 
Contratación de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de Diciembre, se prescribe la obligación 
por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director las dependencias suficientes 
(dentro del área de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigi-
lancia de las obras. Como mínimo suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de los servicios 
técnicos de la Dirección de Obra. La superficie útil de las citadas oficinas será como mínimo de 50 m2. 
Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, luz y teléfono de forma 
que estén disponibles para su ocupación y uso a los treinta día de la fecha de comienzo de los trabajos. 
El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de los trabajos. 
El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que asegure totalmente su 
privacidad. El costo correspondiente será a cargo del Contratista y se entenderá repercutido en los 
correspondientes precios unitarios. 
1.9. PROTECCIÓN DEL ENTORNO 
1.9.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicación de la obra, los 
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existente, que estorben, que no sean compatibles con el Proyecto de Construcción o no sean árboles a 
proteger. 
Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones de seguridad, a 
fin de evitar daños en las construcciones existentes, propiedades colindantes, vías o servicios públicos 
y accidentes de cualquier tipo. Cuando los árboles que se derriben puedan ocasionar daños a otros 
árboles que deban ser conservados o a construcciones colindantes, se trocearán, desde la copa al pie, 
o se procurará que caigan hacia el centro de la zona de limpieza. 
En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro se eliminarán hasta un 
profundidad de 50 cm por debajo de lo explanado. 
Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá igualmente al desbroce del mismo, 
eliminándose los tocones y raíces, de forma que no quede ninguno dentro del cimiento de relleno ni a 
menos de 15 cm de profundidad bajo la superficie natural del terreno, eliminándose así mismo los que 
existan debajo de los terraplenes. 
Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán con tierras del mismo 
suelo, haciéndose la compactación necesario para conseguir la del terreno existente. 
Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por la Dirección de Obra 
según el caso. 
Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados o retirados a vertedero 
de acuerdo con lo que indique el Director de la Obra y las normas que sobre el particular existan en 
cada localidad. 
1.9.2 LIMPIEZA DE CUNETAS 
Cuando la acumulación de piedras y otros materiales obstaculice la función de las cunetas, éstas se 
limpiarán mecánica o manualmente. 
Se cuidará de no modificar el tamaño ni la forma de la cuneta en su estado inicial. Esta labor se 
considera incluida en todas las actuaciones que puedan ensuciar las cunetas. 
1.9.3 TRATAMIENTO DE ACEITES USADOS 
Los aceites usados tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso. De conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 2 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, a los aceites usados cuyo poseedor destine al 
abono, les será de aplicación lo dispuesto en la citada Ley y en el Reglamento para su ejecución. 
Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o sintética lubricantes 
que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere asignado inicialmente y, en particular, 
los aceites usados de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, aceites para 
turbinas y sistemas hidráulicos.  
La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el destino final que 
garantice la protección de la salud humana, la conservación del medio ambiente y la preservación de 
los recursos naturales. Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, tratamiento, 
recuperación, regeneración y combustión. 
El productor es la persona física o jurídica que como titular de la actividad genera aceite usado. 
También se considera productor a la persona física que por si o por mandato de otra persona física o 
jurídica genera aceite usado. El Contratista será responsable de todo el aceite usado generado. 
El gestor es la persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera de las actividades de gestión 
de los aceites usados, sea o no productor de los mismos. 
El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, evitando trasladar la 





 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO PPTP  
 




• Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en 
cualquier zona de mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas 
residuales. 
• Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo 
vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado. 
• Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al 
nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 
El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior, por si o mediante la 
entrega del citado aceite a un gestor autorizado. 
para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá: 
• Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el agua 
o con otros residuos no oleaginosos. 
• Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su 
recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar la citada 
recogida. 
• Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar ellos, con la 
debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra, el documento de control y seguimiento, que estará 
firmado por el productor y receptor. El Contratista conservará durante un año copia del documento 
correspondiente a cada cesión. El gestor estará obligado a remitir al órgano competente copia de los 
documentos relativos a cada cesión, según lo establece la Orden. 
1.9.4 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
La Dirección de Obra podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto entre la 
explanación y el terreno natural o en las aristas entre planos de explanación, tanto horizontales como 
inclinados, debiendo en todo caso el Contratista evitar la aparición de formas geométricas de ángulos 
vivos, excepto allí donde los planos y el Proyecto lo señalen. 
Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo con lo 
que al respecto señale el Director, debiendo mantenerse en perfecto estado, hasta la recepción 
definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 
Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse con 
una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. 
En las intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes se alabearán para unirse entre sí y con la 
superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible. 
El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y la 
obra, sin grandes contrastes, y ajustándose a los Planos, procurando evitar daños a árboles existentes 
o rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios. 
En los taludes que vayan a ser provistos de cubierta vegetal, la superficie no deberá ser alisada ni 
compactada, sin menoscabo de la seguridad, no sufrirá ningún tratamiento final, siendo incluso 
deseable la conservación de las huellas del paso de la maquinaria. El resultado de una siembra está 
directamente ligado al estado de la superficie del talud: estando en equilibrio estable, quedará rugosa 
y desigual de tal manera que las semillas y productos de la hidrosiembra o la tierra vegetal a extender 
encuentren huecos donde resistir el lavado o el deslizamiento. 
Puede darse el caso de que existan zonas que con las modificaciones parciales y especiales producidas 
durante la construcción, el Proyecto de Revegetación no las contemple; suelen ser superficies 
interiores de enlaces, tramos abandonados de vías en desuso, etc. Por lo tanto, su acondicionamiento 
será previsto antes del final de la obra y comprenderá todas las actuaciones necesarias para la 
obtención de una superficie adecuada para el posterior tratamiento de revegetación. 
Los gastos derivados del acondicionamiento correrán a cargo del Contratista. 
1.10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Se realizará un estudio de impacto ambiental, en el caso de darse variaciones sustanciales de Proyecto, 
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no previstas). El Contratista queda obligado a presentar a la Dirección de la Obra un Estudio de 
Impacto Ambiental cuya metodología y contenido se ajusten con lo dispuesto en el R.D. 1131/88, por 
el que aprueba el Reglamento para la ejecución del R.D.L. 1302/86 de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
1.11. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
1.11.1 PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 
El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y planos de obra 
realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permitan y hayan servido 
para establecer las ediciones de las certificaciones. 
Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones contradictorios de la 
Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de Liquidación, en base al cual se realizará la 
liquidación definitiva de las obras en una certificación única final según lo indicado en el apartado 
sobre certificaciones. 
1.11.2 RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las obras se hallan 
terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a cabo la recepción 
provisional de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Cap. VI. 
sección 1ª) y en el Reglamento General de Contratación del Estado (Cap. VI Sección 2ª). 
En el acta de recepción provisional, se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de Obra 
deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose igualmente el plazo máximo de 2 meses en que 
deberán ser ejecutadas, así como la forma en que deben realizarse dichos trabajos. 
1.11.3 PERÍODO DE GARANTÍA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El plazo de garantía a contar desde la recepción provisional de las obras, será de un año, durante el 
cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinario de aquéllas cualquiera que fuera la 
naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. 
Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción provisional 
de las obras. 
El Contratista correrá con los gastos correspondientes a las pruebas generales que durante el período 
de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en el acta de recepción 
provisional de las obras. 
El período de garantía para las actuaciones relacionadas con las siembras y plantaciones, descritas en 
el Proyecto de Revegetación y, según establece el Pliego de Prescripciones, será de dos años. 
Durante este período de garantía se establecerá un mantenimiento y conservación de las plantas, 
siembras, y obras relacionadas, por un plazo de dos años, tal y como se especifica en el Pliego de 
Prescripciones Particulares del Proyecto de Revegetación. 
El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma periódica, 
diaria o estacional, sobre las zonas plantadas para permitir su evolución y desarrollo tal y como habían 
sido diseñadas en el proyecto y así alcanzar las características funcionales y botánicas que las definen y 
diferencian, así como para obtener aumentos en el valor ornamental para el que han sido a menudo 
plantadas. 
Para el mantenimiento y conservación se establece en el Proyecto de Revegetación una partida de 
mantenimiento y conservación de plantaciones a lo largo del período de garantía. La Dirección de 
Obra, realizará cuantas inspecciones juzgue oportunas para ordenar el buen mantenimiento de las 
plantas, siembras y construcciones. 
En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de Obra juzgar la 
verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde afrontar los costos 
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1.11.4 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 
Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción definitiva de devolución de las 
cantidades retenidas en concepto de garantía. La recepción definitiva de las obras no exime al Contra-
tista de las responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, 
referidas a posibles defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 
Cuando se efectúe la recepción definitiva será obligado comprobar aquellas obras o deficiencias que 
por distintas causas figuran en el acta de recepción provisional, como pendientes de ejecución o repa-
ración durante el plazo de garantía. 
2. MATERIALES BÁSICOS 
2.1  BETUNES ASFÁLTICOS 
2.1.1 DEFINICIÓN 
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a partir 
de hidrocarbonados naturales por destilación, oxigenación o "cracking", que contienen una baja 
proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características, y son 
esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 
2.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en el capítulo 
correspondiente del P.G.3/75 (Artículo 211). 
- CAPA DE RODADURA 
El ligante bituminoso a emplear será betún de penetración tipo B-60/70. 
- CAPAS INTERMEDIAS Y DE BASE 
El ligante bituminoso a emplear será betún de penetración B40/50. 
2.1.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 
El acopio previo de estos materiales, está limitado al de los tanques o silos de que disponga la 
instalación de fabricación de las mezclas bituminosas y por tanto se realizará a la llegada de las 
cisternas de ligante. 
A la recepción de cada partida de llenado, se llevará a cabo una toma de muestras según la Norma 
NLT-121/1.986 y sobre ella se procederá a medir su penetración según la Norma NLT-124/1.984. 
Obtenido el valor P de la penetración según la norma anterior para la identificación del betún, se 
asegurarán los criterios del apartado 211.4 del PG-3/75 . 
Con independencia de lo anteriormente establecido, y si el Director de Obra lo estima 
convenientemente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarios para la 
comprobación de las demás características reseñadas en este Pliego. 
En el caso de emplear adiciones, la empresa suministradora de los mismos, dará por escrito sus 
recomendaciones sobre el empleo del material. 
2.2  EMULSIONES ASFÁLTICAS 
2.2.1 DEFINICIÓN 
Se definen como emulsiones asfálticas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 
hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo 
que determina la denominación de la emulsión. 
2.2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en el capítulo 
correspondiente del PG-3/75 . (Artículo 213). 
- RIEGO DE IMPRIMACION 
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- RIEGO DE ADHERENCIA 
La emulsión a emplear será de rotura rápida y del tipo ECR-1. 
2.2.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 
almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las obras, se llevará a cabo una toma de 
muestras, según la norma NLT-121/86, y sobre ellas se realizarán los siguientes ensayos: 
Carga de partículas, según la norma NLT-194/1.984, identificando la emulsión como aniónica o 
catiónica. 
Residuo por destilación, según la norma NLT-139/1.984. 
Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/1.984. 
Los resultados de los ensayos anteriores cumplirán las especificaciones de las tablas 213.1 y 213.2 del 
PG-3/75 . 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime 
conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias para la comprobación 
de las demás características reseñadas. 
2.3  ZAHORRAS 
2.3.1 DEFINICIÓN 
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la 
fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento 
(75%) en peso, de elementos machacados que presentan no menos de dos (2) caras de fractura. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos 
de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
2.3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Será de aplicación respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto seguidamente se especifica, lo 
previsto en el PG-3/75 en su artículo 501 "zahorra artificial", con la particularidad de la curva 
granulométrica que deberá estar comprendida dentro de huso denominado ZA(40) por el referido PG-
3/75. El Director de Obra podrá adoptar, a propuesta del Contratista el huso ZA(25) del citado PG-3/75. 
2.3.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 
Se comprobarán las siguientes características: 
• COMPOSICION GRANULOMETRICA 
La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será de menor espesor que los dos tercios (2/3) del cernido 
por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 
El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos reseñados 
en el cuadro siguiente y el Director de Obra será el que señale en su momento el uso a adoptar. 
 
 
TAMICES UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO % 
 ZA(40) ZA(25) 
40 100 - 
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20 50 -  90 75 - 100 
10 45 -  70 50 -  80 
5 30 -  50 35 -  50 
2 15 -  32 20 -  40 
0,4 6-20 8-22 
0,08 0 -  10 0 -  10 
 
• DESGASTE 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Angeles, según la Norma NLT-149/72, será 
inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la 
citada norma. 
• PLASTICIDAD 
El material será "no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 106/72. El equivalente de arena según la 
Norma NLT-113/72, será mayor de treinta y cinco 835). 
2.5. MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA MARCAS VIALES 
2.5.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
Se definen en este apartado los materiales termoplásticos para señalización que, una vez fundidos, 
sonaplicados en caliente en la señalización de marcas viales de pavimentos bituminosos, 
produciéndose el secado de forma instantánea. 
Se trata de una mezcla compuesta por sustancias minerales de granulometría gruesa (hasta 700 
micras), una resina y un plastificante ambos en forma sólida granular o en escamas; contienen también 
microesferas de vidrio premezcladas, un aceite mineral especial que ayuda a controlar la viscosidad de 
aplicación y plastificar el conjunto y un pigmento que le da el color. 
Los materiales termoplásticos carecen de disolventes y es el calor el que fluidifica el producto para 
permitir su aplicación. Se vuelven sólidos de manera inmediata tras la aplicación. 
Estos materiales se aplicarán indistintamente por extrusión o mediante pulverización con pistola, 
permitiendo la adición de microesferas de vidrio inmediatamente después de su aplicación. 
2.5.2. AGREGADOS 
Están compuestos esencialmente por sustancias minerales naturales de color blanco y granulometría 
adecuada para lograr la máxima compactación, como arena silícea, cuarzo, calcita, etc. 
2.5.3. PIGMENTOS 
Está constituido por dióxido de titanio que proporciona al producto su color blanco, y puede llevar 
eventualmente incorporado un extendedor adecuado que posea una dureza y tamaño de partícula que 
le hagan, al mismo tiempo, resistente al desgaste y al deslizamiento. 
2.5.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Su color será el blanco, entendiéndose como tal el correspondiente a la referencia B-118 de la Norma 
UNE 48.103, y serán, siempre reflectantes. 
El material será sólido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a cuarenta grados 
centígrados (40 ºC). 
Su peso específico estará comprendido entre uno con nueve décimas y dos con una décima kilogramos 
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El material aplicado no se deteriorará por contacto con cloruro sódico cálcico y otros agentes químicos 
usados normalmente contra la formación de hielo en la calzada, ni a causa de los combustibles o 
lubricantes que pueda depositar el tráfico. 
En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de alguna forma 
peligrosos para las personas o propiedades. 
Al calentarse a doscientos grados centígrados (200 ºC) y dispersarse con paletas no presentará 
coágulos, depósitos duros ni separación de color y estará libre de piel, suciedad, partículas extrañas u 
otros ingredientes que pudieran ser causa de sangrado, manchado o decoloraciones. 
El material llevará incluido un porcentaje en peso de microesferas de vidrio alrededor del veinte por 
ciento (20%) y, asimismo un cuarenta por ciento (40%) del total en peso deberá ser suministrado por 
separado, debiendo, por tanto, la maquinaria adaptarse a este tipo de empleo. Este proceso asegura 
su permanencia en la marca vial durante toda su vida útil, lo que hace de los termoplásticos una de las 
mejores alternativas para una retrorreflexión duradera, ya que el desgaste natural de la marca vial las 
va a haciendo aparecer paulatinamente. El comportamiento inicial depende de la aplicación de 
microesferas de postmezclado, pero estas tienen una vida útil muy corta (de 1 a 6 meses), momento 
en el que aparecen las esferas de premezclado. 
2.5.6. CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA 
• Reflectancia luminosa direccional 
La reflectancia luminosa direccional (MELC-12.97) para el color blanco, visibilidad diurna de la línea 
aplicada, no será menor de setenta y cinco (75) cuando la medida se realiza con luz normalizada bajo 
un ángulo de cuarenta y cinco grados (45 ºC). 
• Retrorreflexión 
La retrorreflexión o visibilidad nocturna será superior a ciento cincuenta milicandelas por lux y metro 
cuadrado (150 mcd/lux/m2) medida con un retrorreflectómetro que funciona con un ángulo de 
incidencia de ochenta y seis grados treinta minutos (86º 30´) y un ángulo de divergencia de un grado 
treinta minutos (1º 30´). 
• Punto de reblandecimiento 
El punto de reblandecimiento no será inferior a noventa y cinco grados centígrados (95 ºC), medido 
según el método de bola y anillo (ASTM B-28-58-T), usando anillos troncocónicos. 
• Estabilidad al calor 
El fabricante indicará la temperatura de seguridad, es decir la temperatura a la cual el material puede 
ser mantenido durante un mínimo de seis (6) horas en una caldera cerrada o en la máquina de 
aplicación sin que se presente degradación. Esta temperatura no será menor de la temperatura de 
reblandecimiento, medida según el ensayo indicado en el punto anterior, menos cincuenta grados 
centígrados (50 ºC). 
• Estabilidad a la luz 
La disminución de la reflectancia luminosa cuando una probeta del material se somete a la acción de 
los rayos ultravioletas durante dieciséis horas (16 h) no será superior a cinco (5) unidades. 
• Resistencia al flujo 
La disminución en altura de un cono de material termoplástico de doce centímetros (12 cm) de 
diámetro y cien más/menos cinco milímetros (100 ± 5 mm) de altura durante cuarenta y ocho (48) 
horas, a cuarenta grados centígrados (40 ºC), no será mayor del veinte por ciento (20%). 
• Resistencia al impacto 
El impacto de una bola de acero cayendo desde dos metros (2 m) de altura a la temperatura 
determinada por las condiciones climáticas locales sobre diez (10) muestras de cincuenta milímetros 
(50 mm) de diámetro y veinticinco milímetros (25 mm) de espesor no debe provocar deterioros en, al 




 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO PPTP  
 




• Resistencia a la abrasión 
La resistencia a la abrasión será medida por medio de aparato Taber Abraser, utilizando ruedas 
calibradas H-22, para lo cual se aplicará el material sobre una chapa de monel de un octavo de pulgada 
de espesor y se someterá la probeta a una abrasión lubricada con agua. La pérdida en peso después de 
cien (100) revoluciones no será mayor de medio gramo (0,5 gr). 
• Resistencia al deslizamiento 
Todos los materiales utilizados en las marcas viales ofrecerán un coeficiente de rozamiento al 
deslizamiento similar al del pavimento sobre el que se colocan. En cualquier caso, este coeficiente 
debe superar el valor cuarenta y cinco (45) medido con el aparato Skide del Road Research Laboratory. 
2.5.7. CONTROL DE RECEPCIÓN 
El Director de Obra exigirá previamente al comienzo de los acopios la presentación de los 
correspondientes certificados oficiales. 
Se realizará un muestreo inicial aleatorio, extrayendo un bote de cada cuarenta (40). Un bote, elegido 
al azar, se enviará a un Laboratorio Oficial Homologado con el objeto de comprobar que se cumplen 
todas las especificaciones indicadas en el presente Pliego. El resto de los botes se reserva hasta la 
llegada de los resultados, con el objeto de poder realizar ensayos de contraste en caso de duda. 
En cualquier momento el Director de Obra podrá exigir la realización de cualquiera de los ensayos 
citados, así como elegir la muestra sobre la que se realizarán dichos ensayos. 
2.5.8. MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de estos materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 
de que formen parte. 
 
3. UNIDADES DE OBRA 
3.1. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
3.1.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 300.-“Desbroce 
del terreno” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del Pliego. 
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio 
del director de las obras. 
La ejecución del desbroce incluye la retirada de estacas de los cerramientos rurales y sus 
cimentaciones, así como del resto de los elementos que los constituyen (cables, mallas, etc.). 
3.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Deberá retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 
terraplenes hasta una profundidad mínima de 30 cm o la que indique el Director de Obras. La 
ejecución de esta operación incluye las acciones siguientes: 
- REMOLICIÓN DE MATERIALES A DESBROZAR. 
 
Se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. El Contratista deberá disponer 
las medidas de protección para evitar que la vegetación, objetos y servicios permanentes, resulten 
dañados; en caso contrario el Contratista deberá reemplazarlos, con la aprobación del director de 
las obras, sin costo para la Propiedad. 
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Los productos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo 
que establezca el Proyecto u ordene el director de las obras. Podrán ser quemados, cuando esta 
operación esté permitida y sea aceptada por el director de las obras. El Contratista deberá disponer 
personal especializado para evitar daños. 
 
La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el 
menor intervalo de tiempo posible. Si se utiliza directamente, debe guardarse en montones de 
altura no superior a dos metros (2 m), evitar que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas 
y reducirse al mínimo los traslados. 
3.1.3. MEDICIÓN Y ABONO 
El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de esta unidad, se entenderá 
comprendida en las de excavación. 
En esta unidad de obra se incluye la obtención de los permisos para el vertido del material procedente 
del desbroce. 
Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes no 
serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo.  
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo con los cuadros de precios del Proyecto por los 
metros cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. El precio incluye la unidad de 
tala de árbol y extracción de tocón, y la retirada de señalización vertical, farolas y postes, salvo que 
sean de abono independiente. 
El desbroce del terreno se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº1. 
3.2. EXCAVACIÓN DE TODO TIPO DE TERRENO 
3.2.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 320.- “Excavación 
de la explanación y préstamos” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego.  
3.2.2. CLASIFICACIÓN 
 
- Excavación en roca 
Se considera excavación en roca a efectos del presente Pliego y, en consecuencia, a efectos de 
medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y aquellos 
materiales que presenten características de roca masiva o que se encuentren cementados tan 
sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos. 
Este carácter estará definido por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto en 
función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el terreno 
- Excavación en terreno de tránsito 
Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy 
compactas, y todos aquellos en que, no siendo necesario, para su excavación, el empleo de explosivos 
sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados. La calificación de terreno de tránsito 
estará definida por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en función de la velocidad de 
propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros procedimientos contrastables 
durante la ejecución de la obra, o en su defecto, por el director de las obras. 
- Excavación en tierra 
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Si se utiliza el sistema de "excavación clasificada", el Contratista determinará durante la ejecución, y 
notificará por escrito, para su aprobación, al director de las obras, las unidades que corresponden a 
excavaciones en roca, excavación en terreno de tránsito y excavación en tierra, teniendo en cuenta 
para ello las definiciones anteriores, y los criterios definidos por el director de las obras. 
3.2.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras correspondientes a la excavación se realizarán una vez finalizados los trabajos de desbroce, 
siguiendo los criterios contenidos en el proyecto, y siguiendo las indicaciones del Director de Obra. El 
comienzo de estas obras deberá de ser comunicado por el contratista con antelación al Director de 
Obra, y la forma en la que serán llevadas a cabo.  
Todos los sistemas de excavación que se utilicen deberán estar incluidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
Se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no 
excavado, especialmente respecto a las características tectónico-estructurales del entorno y a las 
alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 
• Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma 
• Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación 
• Encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras 
• Taludes provisionales excesivos, etc. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
3.2.4. CONTROL DE CALIDAD 
Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación terminada en 
relación con los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con 
mira, cada 20 m como mínimo. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista 
y en el caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de medición y abono. 
Se realizarán monitorizaciones de acuerdo con lo indicado en el punto anterior. 
3.2.5. MEDICIÓN Y ABONO 
La excavación en todo tipo de terreno se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos como diferencia 
entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar 
la excavación y los perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos o en su caso, los 
ordenados por el Director de las Obras, que pasarán a tomarse como teóricos, sin tener en cuenta los 
excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan producido. 
Las sobreexcavaciones sólo serán decididas por el Director de Obra. 
No variará el precio de la excavación, cualquiera que sea la distancia de transporte o el vertedero que 
haya que utilizarse en el momento de ejecutar la obra. 
Serán por cuenta del Contratista los pagos de los cánones de utilización si fueran necesarios, así como 
la realización de las pistas de acceso y el extendido y compactación en el vertedero de proyecto, no 
siendo así para las obras de drenaje necesarias ni para las contenciones a realizar en los vertederos. 
El tipo de excavación en desmonte se considera "no clasificado" en el sentido atribuido a dicha 
definición en el PG-3, es decir, que a efectos de calificación y abono, el terreno se considera 
homogéneo y no da lugar a una diferenciación, por su naturaleza, ni por su forma de ejecución, tanto 
en la fase de arranque como en la carga y transporte. 
Cuando haya que emplear material acopiado o extendido en vertedero, esta nueva carga, transporte y 
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Se considerará así mismo de abono, en los taludes de desmonte en roca, el rectángulo resultante de 
retranquear un metro (1 m) el talud teórico del último tramo que resulta más tumbado que el resto del 
talud. 
En caso de que la última bancada de la excavación en roca se realice con un talud inferior al 1/1, 
mediante destroza y sin precorte, ésta se medirá con un metro de exceso respecto al talud teórico de 
proyecto. 
La excavación por bataches de los cajeos de pies de terraplén se medirán según perfiles teóricos de 
proyecto, no dando lugar a medición aquellas zonas que habiéndose rellenado en un batache hayan de 
excavarse en el siguiente para, a su vez, volver a rellenarse de nuevo. En estos casos sólo se medirá 
una vez cada volumen. 
A efectos de la justificación del precio de esta unidad, se ha considerado un desglose de los materiales 
a excavar en suelos y rocas, ponderando los diversos tipos de excavación previstos. Como con-
secuencia de dicha estimación se ha obtenido un precio medio de la unidad. 
En cualquier caso y sea cual fuese el desglose real una vez realizada la obra, el precio de la unidad se 
considera invariable. 
La excavación en desmonte, excavación de préstamos, cajeos y saneos para pies de terraplén y en 
general la excavación de todo tipo de terreno, sin clasificación, definida en el presente Proyecto, se 
abonará según el precio unitario correspondiente, establecido en el Cuadro de Precios Nº 1. 
3.3.  DEMOLICIÓN DE FIRMES 
3.3.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, 
firmes, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 
Incluye las siguientes operaciones:  
- Trabajos de preparación y de protección.  
- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.  
- Retirada de los materiales.  
3.3.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
- DERRIBO DE LAS CONSTRUCCIONES 
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento 
de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se 
produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del 
entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director 
de las Obras. 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 
entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a 
conducciones eléctricas y de gas enterradas. 
La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 cm) 
por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o del 
Director de las Obras. 
En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados 
y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel 
final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, 
salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 
Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 
En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos admisibles por su 
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Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o 
peligroso. 
- RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras establecerán 
el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones. 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 
transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 
Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo 
responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al 
Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 
3.3.3. MEDICIÓN Y ABONO 
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m2).  
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de la 
demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Director de las 
Obras. 
3.4. RELLENO EN TERRAPLÉN 
3.4.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación de suelos procedentes de la 
excavación o de préstamo, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de 
elevado rendimiento o de bajo rendimiento en el relleno de cajeos y bataches para asiento de 
terraplenes. 
En esta unidad quedan incluidos: 
- Los tramos de ensayo necesarios de acuerdo con el presente Pliego. 
- La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 
- Los escarificados de tongadas, materiales y nuevas compactaciones, cuando sean necesarios. 
- Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas. 
- El refino de talud previo al extendido de tierra vegetal sobre el mismo. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
ejecución de esta unidad de obra. 
No se encuentra afectados por esta unidad de obra la capa de 0,60 m de suelo seleccionado, incluida 
dentro de la sección tipo de firmes y desarrollada en el correspondiente Artículo de este Pliego. 
3.4.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se dispondrá un tramo de ensayo, de amplitud suficiente según proyecto aprobado por el Director de 
las Obras, del que pueden obtenerse conclusiones válidas, respecto a los materiales pétreos de 
obtención local, en cuanto a humedad, maquinaria, número de pasadas, etc. de compactación, 
precauciones especiales, espesor de tongadas y demás particularidades necesarias. En dicho tramo de 
ensayo se deberán probar diferentes combinaciones de humedad y número de pasadas para cada uno 
de los espesores de tongada hasta un mínimo de cuatro tongadas. 
Con dicha información se confeccionará un programa de ejecución, que deberá ser aprobado por el 
Director de las Obras. 
El extendido de tierra vegetal, aunque no es objeto del presente Artículo, se realizará de manera 
coordinada con la realización del terraplén. 
A efectos de denominación se considerará "coronación de terraplen", con específicos requisitos 
geotécnicos y de ejecución, sus cien centímetros (100 cm) superiores. La capa de suelo 
seleccionado,en referencia a los fondos de desmonte constituidos con materiales rocosos, en profun-
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En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos inestables. En el caso de 
precisarse, se interpondrá una capa de asiento de naturaleza y espesor tales que garanticen la perfecta 
cimentación del terraplén. 
En el escalonado (cajeo) necesario para preparar la superficie de asiento en los terraplenes a media 
ladera, ejecutado según las especificaciones de la unidad de excavación, el pedraplén se extenderá por 
tongadas de espesor comprendido entre sesenta centímetros (60 cm) y cien centímetros (100 cm) con 
material cuyo tamaño máximo no supere el setenta por ciento (70%) del espesor de la tongada, tras su 
compactación, y cuyo cernido por el tamiz nº 4 ASTM (4,76 mm) no exceda del cinco por ciento (5%),  
en peso de la muestra. La humedad de compactación será aprobada por el Director de las Obras con 
base en los resultados del tramo de ensayo. 
La compactación se efectuará con rodillo vibratorio de peso no inferior a doce toneladas (12 t), con un 
número de pasadas a determinar según los resultados del tramo de ensayo, con una velocidad entre 
cinco metros por minuto (5 m/min) y treinta metros por minuto (30 m/min) y frecuencia de vibración 
entre mil (1.000 r.p.m.) y dos mil revoluciones por minuto (2.000 r.p.m.). 
En los cimientos y núcleos de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior al noventa y 
ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 
La última tongada, una vez compactada, deberá quedar en todo punto cien centímetros (100 cm) 
como mínimo, por debajo de la rasante final del relleno. 
Una vez ejecutada esta última capa, se rellenarán las irregularidades y se extenderá la coronación. 
En la coronación de los rellenos se dispondrá la zona de un metro (1 m) de espesor, constituída por 
material adecuado. En esta zona se exigirá una compactación del ciento tres por ciento (103%) del  
Proctor Normal. En la coronación se realizarán ensayos de placas de carga, de acuerdo con la norma 
NLT-357/86 a dos ciclos de carga-descarga por cada punto a ensayar, obteniéndose el módulo "E" por 
cada ciclo, debiendo superar, en el segundo de ellos "E2", los seiscientos kilogramos por centímetro 
cuadrado (E2 > 600 kg/cm2). Simultáneamente, la relación entre E2 y E1, deberá ser inferior a 2,5. 
Los equipos de transporte y extensión de materiales operarán sobre todo el ancho de la capa. 
Todos los rellenos a media ladera con pendiente del terreno superior al veinticinco por ciento (25%), 
deben apoyarse sobre bermas horizontales, de tres a cinco metros (3 a 5 m) de anchura y de uno a dos 
metros (1 a 2 m) de altura. Si las condiciones son favorables y el Director de las Obras lo autoriza, 
bastará con excavar estas bermas debajo del talud que tiene pendiente en el mismo sentido que la 
ladera. Sobre las bermas se construirá una primera capa, de medio metro (0,50 m) de espesor mínimo 
continuo, con material granular seleccionado procedente de excavaciones en roca sana. 
En las zonas en que, a juicio del Director de las Obras, se aprecien manchas de humedad o pequeñas 
filtraciones al excavar las bermas, el material seleccionado deberá reemplazarse por "todo uno" de 
cantera de caliza con un contenido de finos menor del diez por ciento (10%). 
Todos los manantiales que aparezcan en las excavaciones deben captarse y canalizarse hacia el 
exterior de los rellenos mediante conducciones de fuerte pendiente (más del 4%). 
En todos los cruces de vaguadas, el cauce antiguo de los arroyos (tanto de caudal permanente como 
temporal), relleno con material filtrante envuelto en geotextil, debe cubrirse con una capa de 0,25 
metros de espesor de "todo uno" de cantera, con un porcentaje de finos menor del diez por ciento 
(10%). 
La superficie de las tongadas en suelos seleccionados será convexa, con pendiente transversal mínimo 
de dos por ciento (2%). 
La superficie de las tongadas en suelos adecuados o rocas será convexa, con pendiente transversal 
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3.4.3. MEDICIÓN Y ABONO 
Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3) obtenidos como resultado de la diferencia entre los 
perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la 
explanación y los taludes definidos en los Planos, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes 
más tendidos o sobreanchos en el terraplén. 
El relleno de los bataches de cajeo y saneo se medirá según los perfiles teóricos de proyecto o de 
definición del Director de las Obras, no dando lugar a medición aquellas zonas que habiéndose 
rellenado en un batache, hayan de excavarse en el siguiente, para a su vez volver a rellenarse de 
nuevo. En estos casos sólo se medirá una vez cada volumen. 
Esta unidad de obra se abonará según el precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios 
Nº1: 
"M3 Relleno en terraplén con material procedente de la excavación o de préstamo, incluso extendido y 
compactación". 
3.5. CUNETA PREFABRICADA  
3.5.1. DEFINICIÓN 
Cuneta prefabricada es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con el fin de 
recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste con piezas prefabricadas, las cuales se cimentan 
sobre un lecho de asiento previamente preparado. 
La forma, dimensiones, tipo de material y demás características, se ajustarán a lo que figure en la 
Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial, y en el Proyecto. 
3.5.2. MATERIALES 
Se incluyen dentro de este apartado las piezas prefabricadas y sus componentes, así como todos 
aquellos que formen parte de las cunetas. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Adicionalmente a las condiciones especificadas en el Proyecto, cuando el material utilizado en las 
piezas prefabricadas sea hormigón, se cumplirá con carácter general lo exigido por: 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
• Instrucción para la Recepción de Cementos. 
• Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego.  
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
3.5.3. MEDICIÓN Y ABONO 
Las cunetas prefabricadas se abonarán por metros (m) realmente colocados en obra, medidos sobre el 
terreno. 
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, las 
piezas prefabricadas, las juntas y todos los demás elementos y labores necesarios para su adecuada 
elaboración y funcionamiento. 
3.6. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
3.6.1. DEFINICIÓN 
Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de 
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El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier 
otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por 
una tapa o rejilla. 
Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 
La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, 
serán los definidos en el Proyecto. 
Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta centímetros (80 cm x 
40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para profundidades superiores, estos 
elementos serán visitables, con dimensión mínima interior de un metro (1 m) y dimensión mínima de 
tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 cm). 
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico 
y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 
Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las 
arquetas no registrables. 
El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá 
asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en 
caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 
3.6.2. MATERIALES 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos 
de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así 
como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 
• Hormigón: 
o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
o Instrucción para la Recepción de Cementos. 
o Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en masa o armado" de este 
Pliego. 
o Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica 
mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 
d) 
• Fabrica de ladrillo: 
o Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego. 
o Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción. 
o Los ladrillos a emplear serán macizos. 
• Bloques de hormigón: 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción. 
• Piezas prefabricadas de hormigón: 
o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
o Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a 
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o El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 
rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
• Fundición para tapas y cercos: 
o UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 
3.5.3. EJECUCIÓN 
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores a 
diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 
Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de 
forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros. 
La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno 
circundante sobre ella o a su interior. 
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico 
y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 
En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 
El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, 
de acuerdo con el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego, o con hormigón, según se indique 
en el Proyecto. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
3.6.3. MEDICIÓN Y ABONO 
Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada 
incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.). 
3.7. IMBORNALES Y SUMIDEROS 
3.7.1. DEFINICIÓN 
Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una 
carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. 
Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una 
función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido 
sensiblemente vertical. 
Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de salida. 
3.7.2. FORMA Y DIMENSIONES 
La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán 
los definidos en el Proyecto. 
El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad de 
desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la entrada 
que asegure la circulación del agua hacia su interior. 
Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán tales 
que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de las 
malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 
Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, disponiéndose 
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Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la separación entre 
ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia necesaria para soportar el paso 
de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico. 
3.7.3. MATERIALES 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de los 
imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos 
materiales, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 
• Hormigón: 
o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
o Instrucción para la Recepción de Cementos. 
o Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en masa o armado" de este 
Pliego. 
o Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica 
mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 
d) 
• Fabrica de ladrillo: 
o Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego. 
o Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción. 
o Los ladrillos a emplear serán macizos. 
• Bloques de hormigón: 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción. 
• Piezas prefabricadas de hormigón: 
o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
o Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a 
veintiocho días (28 d). 
o El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 
rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 
• Fundición para tapas y cercos: 
o UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 
3.7.4. EJECUCIÓN 
Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el particular 
ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los artículos 
correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos. 
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán superiores a diez 
milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto. 
Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto de 
desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 
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Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto de 
desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, 
debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
3.7.5. MEDICIÓN Y ABONO 
Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 
Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta 
receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y 
bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos los 
elementos constitutivos de la misma, así como la excavación correspondiente. 
3.8. ZAHORRA ARTIFICIAL 
3.8.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados en la que la granulometría 
del conjunto de los elementos que la compone es de tipo continuo. 
En esta unidad de obra se incluye: 
- La obtención, carga, transporte y descarga o apilado del material en el lugar de 
almacenamiento provisional, y desde este último, si lo hubiere, o directamente si no lo hubiere, 
hasta el lugar de empleo de los materiales que componen la zahorra artificial. 
- La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales en tongadas. 
- La escarificación y la nueva compactación de tongadas, cuando ello sea necesario. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra. 
En esta unidad queda incluida la nivelación de la explanación resultante al menos por tres (3) puntos 
por sección transversal, dejando estaquillas en los mismos. Los puntos serán del eje y ambos extremos 
de la explanación. Se nivelarán perfiles cada veinte (20) metros. 
3.8.2. MATERIALES 
- CONDICIONES GENERALES 
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo 
caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá retener un mínimo  del setenta y cinco por ciento 
(75%) en peso, de elementos machacados que presente dos (2) caras o más de fractura. El árido se 
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
La zahorra a utilizar con áridos procedentes de machaqueos, se ajustará a los usos previstos en el PG-3 
y en concreto al ZA (40). 
El Director de las Obras podrá adoptar a propuesta del Contratista cualquiera del otro huso del citado 
PG-3. 
- COMPOSICION GRANULOMETRICA 
La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 
0,40 UNE, en peso. 
El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos reseñados 
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CERNIDO PONDERAL ACUMULADO % 
ZA (40) ZA (25) 
40 100 - 
25 75-100 100 
20 50-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 15-32 20-40 
0,4 8-20 8-22 
0,08 0-10 0-10 
 
- CALIDAD 
El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles, según la Norma NLT-149/72, será 
inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de la indicadas en la 
citada Norma. 
- PLASTICIDAD 
El material será "no plástico", según las Normas NLT-105/72 y 106/72. 
El equivalente de arena será superior a treinta (30), según la Norma NLT-113/72. 
3.8.3. EJECUCIÓN EN OBRA 
- PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya 
de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para 
ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de 
las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se 
corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del 
correspondiente Artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 
compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la humectación 
"in situ". La adición del agua de compactación se hará también en la central, salvo que el Director de 
las obras autorice la humectación "in situ". 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT-
109/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según 
los ensayos realizados en el tramo de prueba. 
Los materiales serán extendidos una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos 
entre diez y treinta (10 a 30 cm). 
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 
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de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso 
de la misma lave al material. 
- COMPACTACION DE LA TONGADA 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá superar a la óptima en más de un (1) 
punto porcentual se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar una 
densidad igual como mínimo a la definida en el apartado de Control de Calidad de este Artículo. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de paso o desagüe, 
muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se 
compactarán con los medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen 
cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. Cuando la zahorra 
artificial se componga de materiales de distintas características o procedencias y se haya autorizado la 
mezcla "in situ", se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el 
material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas 
capas será tal que, al mezclarse todas ellas se obtenga una granulometría que cumpla las condiciones 
exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias u 
otra maquinaria aprobada por el Director de la Obra, de manera que no se perturbe el material de las 
subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un material uniforme, el cual se compactará con 
arreglo a lo expuesto anteriormente. 
- LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea superior 
a los dos grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descien-
da por debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar 
sobre ellas, se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.  
El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la 
reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director de las Obras. Cuando por 
necesidades de ejecución de la obra, la plataforma de la carretera no puede ejecutarse  en toda su 
anchura, de una sola vez, deberá sobreexcavarse un metro (1 m) de la banda lateral de esta capa, 
extendida primeramente como semicalzada, con objeto de garantizar una correcta trabazón entre 
ambos extendidos. 
3.8.4. CONTROL DE CALIDAD 
Cada jornada de trabajo se hará previamente un control (1) de recepción del material a emplear, 
obteniéndose como mínimo la densidad seca correspondiente al ciento por ciento (100 %) de la 
máxima obtenida en el ensayo de Próctor Modificado según la Norma NLT-108/72. 
Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en 
doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros 
cuadrados (3.000 m2) de capa, o en la fracción construida diariamente si esta fuera menor. 
La concreción del número de controles por lote mediante los ensayos de Humedad Natural, según la 
Norma NLT-102/72 y Densidad "in situ" según la Norma NLT-109/72, será de seis (6) para cada una de 
ellos. 
Para la realización de ensayos de Humedad y Densidad podrán utilizarse métodos rápidos no 
destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que 
mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y 
las Normas NLT-102/72 y 109/72. 
 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos 
base de aceptación o rechazo. 
Las densidades secas obtenidas en la tongada compactada que constituye el lote, no deberán ser 
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de dos (2) resultados podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la 
densidad exigida. 
Por cada lote se realizará un ensayo de carga con placa (1) según Norma NLT-357/86, que será a dos 
ciclos de carga-descarga, obteniéndose el módulo de deformación "E" para cada ciclo, debiendo 
superar en el segundo de ellos "E2", los mil seiscientos kilogramos por centímetro cuadrado (E2 > 
1.600 kg/cm2). 
La relación entre E2 y E1 deberá ser inferior a 2,2. 
Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las densidades y 
módulos especificados. 
- TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y 
bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comparará la 
superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. 
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un 
quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la capa de zahorra artificial. 
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se comprueba con 
una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, se corregirán por el Contratista, de 
acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras. 
3.8.5. MEDICIÓN Y ABONO 
La preparación de la superficie de asiento se considera que está incluida en el precio de la capa 
inmediatamente inferior. 
La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos de las secciones tipo señaladas en los 
Planos, o en su defecto, ratificadas por el Director de la Obra. El abono se obtendrá por aplicación de la 
medición resultante al precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.  
Dentro del precio de esta unidad de obra está incluida y, por lo tanto, no se considerará de abono, la 
sobreexcavación de un metro (1 m) a realizar en la banda lateral de esta capa, extendida 
primeramente como semicalzada, cuando el ancho total de la plataforma se extienda en dos etapas. 
Los sobrerrellenos que se generen en las capas superiores al no haber alcanzado la cota de proyecto, a 
pesar de estar comprendida dentro de las tolerancias, no dará lugar a la medición y abono de dicho 
exceso. 
3.9.  RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
3.9.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
granular no estabilizada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento 
bituminoso, con objeto de tener una superficie impermeable y sin partículas minerales sueltas. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
- Eventual extensión de un árido de cobertura. 
3.9.2. MATERIALES 
La emulsión bituminosa a emplear será ECL-1, el árido de cobertura a emplear eventualmente en 
riegos de imprimación será una arena procedente de machaqueo con una granulometría tal que la 
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El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 no deberá ser superior a dos (2). El árido será 
no plástico y su equivalente de arena, según la NLT-113/72 deberá ser superior a cuarenta (40). 
3.9.3. EJECUCIÓN DE OBRA 
En lo referente a la ejecución de las obras, se seguirán las prescripciones incluidas en el Artículo 530 
del PG-3 y en particular las que siguen: 
- Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua ligeramente, sin saturarla. 
- El riego tendrá una distribución uniforme, no pudiendo quedar ningún tramo de la superficie 
tratada sin ligante. 
- Se podrá dividir la dotación en dos aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del 
riego. 
- Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior de manera que no se 
pierda su efectividad como elemento de unión. 
- Cuando el Director de las Obras lo estimara necesario, deberá efectuarse un riego de 
adherencia, según las prescripciones del Artículo 531, el cual no será de abono si la pérdida de 
efectividad de la imprimación fuera imputable al Contratista. 
- Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. A este efecto, se 
colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas donde se comience o 
interrumpa el riego. 
- Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto en 
la unión de dos franjas. 
- Cuando la Dirección de la Obra lo considere oportuno se podrá dividir la dotación prevista para 
su aplicación en dos veces. 
- La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en el Proyecto o 
indicadas por la Dirección de las Obras. Ha de cumplir las condiciones especificadas para la 
unidad de obra correspondiente y no ha de estar reblandecida por un exceso de humedad. 
- Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5º C o en caso de lluvia. 
- La superficie a regar ha de estar limpia y sin materia suelta, humedeciéndose antes de la 
aplicación del riego. 
- La dotación a aplicar será la indicada en el proyecto o la que determine la Dirección de las 
Obras, no pudiendo ser, en ningún caso, inferior a un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m2). 
- Con objeto de aplicar en toda la superficie a tratar la dotación mínima exigida, se determinarán 
previamente, por pesaje directo en báscula debidamente contrastada, las toneladas de 
producto transportado por cada camión, lo que, en función de la citada dotación, delimitará la 
superficie máxima a regar en cada caso. 
- La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a 100 
segundos Saybolt Furol. 
- Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno para que queden limpios 
una vez aplicado el riego. 
- El equipo de aplicación ha de ir sobre neumáticos y el dispositivo regador ha de proporcionar 
uniformidad transversal. Donde no se pueda hacer de esta manera, se realizará manualmente. 
- Se prohíbe cualquier tipo de tránsito sobre el riego durante las 24 h siguientes a la aplicación 
del ligante. Si durante este período ha de circular tráfico, con la aprobación de la Dirección de la 
Obra, se extenderá un árido de cobertura y los vehículos circularán a velocidad inferior a 30 
km/h. Para ello habrá transcurrido como mínimo cuatro horas desde la extensión del árido de 
cobertura. 
3.9.4. CONTROL DE CALIDAD 
- CONTROL DE PROCEDENCIA 
El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que 
figuren su tipo y denominación así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas. 
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Por cada treinta toneladas (30 t) o por cada partida suministrada, si ésta fuera de menor cantidad, de 
ligante hidrocarbonado, se tomarán muestras con arreglo a la Norma NLT 121/86 y se realizarán los 
siguientes ensayos: 
• Carga de partículas, según la Norma NLT 194/84 identificando la emulsión como 
catiónica. 
• Residuo por destilación según NLT 139/84. 
• Penetración sobre el residuo de destilación según NLT 124/84. 
Si la partida fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos suscrita por un 
laboratorio homologado, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para completar 
dichas series bien entendido que la presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la 
realización ineludible de los ensayos arriba señalados. 
- CONTROL DE EJECUCION 
Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará como bloque a la imprimación de doscientos 
cincuenta metros (250 m) o alternativamente de tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de calzada o 
arcén. 
Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobará mediante pesaje 
de bandejas metálicas u hojas de papel, colocadas sobre la superficie durante la extensión del árido 
y/o de la aplicación del ligante. 
3.9.5. MEDICIÓN Y ABONO 
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente 
a la construcción de la capa subyacente, y por tanto no habrá lugar a su abono por separado. 
El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por toneladas (t) realmente 
empleadas en obra, obtenidas mediante el producto de la superficie a regar por la dotación prevista en 
el Proyecto o aprobada por la Dirección de la Obra. 
En este abono se considera incluido el eventual árido de cobertura necesario para dar paso al tráfico y 
el extendido del mismo. 
Si la dotación media, obtenida en la superficie regada con las toneladas de emulsión transportadas por 
cada camión, difiere en más del diez por ciento (10 %) de la dotación prevista en el Proyecto o 
aprobada por la Dirección de la Obra, las toneladas de ligante en el riego de la citada superficie se 
considerarán de abono nulo. 
Esta unidad de obra se abonará según los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1, según 
la dotación aplicada en cada caso, que no podrá ser inferior a 1 kg/m2. 
3.10.  RIEGO DE ADHERENCIA 
3.10.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, 
previamente a la extensión sobre ésta de otra capa bituminosa con objeto de obtener una unión 
adecuada entre ambas. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
 
3.10.2. MATERIALES 
La emulsión bituminosa a emplear será ECR-1, desarrollada en el Artículo 213 del Capítulo II de este 
Pliego. 
3.10.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
En lo referente a la ejecución de las obras, se seguirán las prescripciones incluidas en el Artículo 531 
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- El riego de adherencia se aplicará entre la capa de base y la intermedia y entre la intermedia y 
la de rodadura, y cuando a juicio de la Dirección de Obra se estime necesario la puesta en obra 
de cualquiera de estas capas en más de una operación de extendido, en cuyo caso, el riego de 
adherencia se realizará previa a cada una de las operaciones de extendido establecidas 
exceptuando la primera extensión de la capa de base que se realizará sobre el riego de 
imprimación. 
- El riego tendrá una distribución uniforme, no pudiendo quedar ningún tramo de la superficie 
tratada sin ligante. 
- Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior de manera que el ligante 
haya roto y no pierda su efectividad como elemento de unión. 
- Cuando el Director de las Obras lo estimará necesario, deberá efectuarse otro riego, el cual no 
será de abono si la pérdida de efectividad fuera imputable al Contratista. 
- Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. A este efecto, se 
colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas donde se comience o 
interrumpa el riego. 
- Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto en 
la unión de dos franjas. 
- La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en el Proyecto o 
indicadas      por la Dirección de las Obras. Ha de cumplir las condiciones especificadas para la 
unidad de obra correspondiente y no ha de estar reblandecida por un exceso de humedad. 
- Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5º C o en caso de lluvia. 
- La superficie a regar ha de estar limpia y sin materia suelta. 
- La dotación a aplicar será la indicada en el proyecto o la que determine la Dirección de la Obra, 
no pudiendo ser, en ningún caso, inferior a medio kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m2). 
- Con objeto de aplicar en toda la superficie a tratar la dotación mínima exigida, se determinarán 
previamente, por pesaje directo en báscula debidamente contrastada, las toneladas de 
producto transportado por cada camión, lo que, en función de la citada dotación, delimitará la 
superficie máxima a regar en cada caso. 
- La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a 100 
segundos Saybolt Furol. 
- Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios 
una vez aplicado el riego. 
- Si el riego ha de extenderse sobre un pavimento bituminoso antiguo o reciente por donde ya ha 
circulado el tráfico, se eliminarán previamente los excesos de betún y se repararán los 
desperfectos que puedan impedir una perfecta unión entre las capas bituminosas. 
- El equipo de aplicación ha de ir sobre neumáticos y el dispositivo regador ha de proporcionar 
uniformidad transversal. Donde no se pueda hacer de esta manera, se realizará manualmente. 
- Se prohíbe cualquier tipo de tránsito sobre este riego hasta que haya acabado la rotura de la 
emulsión. 
- Durante un mínimo de una o dos horas se prohibirá el tránsito o la extensión de una nueva 
capa. 
3.10.4. CONTROL DE CALIDAD 
- CONTROL DE PROCEDENCIA 
El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que 
figuren su tipo y denominación así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas. 
- CONTROL DE RECEPCION 
Por cada treinta toneladas (30 T) o por cada partida suministrada, si ésta fuera de menor cantidad, de 
ligante hidrocarbonado, se tomarán muestras con arreglo a la Norma NLT 121/86 y se realizarán los 
siguientes ensayos: 
• Carga de partículas, según la Norma NLT-194/84 identificando la emulsión como catiónica. 
• Penetración sobre el residuo de destilación según NLT-124/84. 
Si la partida fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos suscrita por un 
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dichas series bien entendido que la presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la 
realización ineludible de los ensayos arriba señalados. 
- CONTROL DE EJECUCION 
Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará como bloque a la imprimación de doscientos 
cincuenta metros (250 m) o alternativamente de tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de calzada o 
arcén. 
Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobará mediante pesaje 
de bandejas metálicas u hojas de papel, colocadas sobre la superficie durante la extensión del árido 
y/o de la aplicación del ligante. 
3.10.5. MEDICIÓN Y ABONO 
La preparación de la superficie existente se considerará en la unidad de obra correspondiente a la 
construcción de la capa subyacente, y por lo tanto no habrá lugar a su abono por separado. 
El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por toneladas (t) realmente 
empleadas en obra, obtenidas mediante el producto de la superficie a regar por la dotación prevista en 
el Proyecto o aprobada por la Dirección de la Obra. 
Si la dotación media, obtenida en la superficie regada con las toneladas de emulsión transportadas por 
cada camión, difiere en más del diez por ciento (10%) de la dotación prevista en el Proyecto o 
aprobada por la Dirección de la Obra, las toneladas de ligante empleadas, en el riego de la citada 
superficie se considerarán de abono nulo . 
Esta unidad de obra se abonará según el precio correspondiente del Cuadro Precios Nº 1, según la 
dotación aplicada en cada caso, que no podrá ser inferior a 1 kg/m2. 
3.11.      MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
3.11.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos 
(incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido 
queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar 
el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a 
temperatura muy superior a la de ambiente. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 
- Nivelación de las diferentes capas, al menos en tres (3) puntos por cada sección transversal, 
mediante clavos, donde se pondrán las guías de las extendedoras. 
En el presente Pliego se definen las Condiciones Particulares de esta obra, entendiéndose que 
complementan a la correspondiente del PG-3/75 , en su artículo 542. En el caso de discrepancias entre 
las condiciones estipuladas entre ambos, se entiende que las prescripciones para las obras serán las 
que se señalan en el presente Pliego. 
3.11.2. MATERIALES 
- LIGANTE HIDROCARBONADO 
El ligante a emplear será betún de penetración 60/70 en todas las capas (rodadura, intermedias y 
base). En época invernal se mejorará el betún asfáltico de la capa de rodadura, mediante la adición, en 
la proporción de un 0,2% de un activante a base de poliaminas (Haffmitel o similar), con el fin de 
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La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 
- ARIDOS 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la Norma 
NLT-113/72, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo 
mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). 
De no cumplirse esta condición, su índice azul de metileno, según la Norma NLT-171/86, deberá ser 
inferior a uno (1). 
- ÁRIDO GRUESO 
Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el tamiz 
UNE 2,5 mm. 
• Condiciones generales: El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava 
natural. El rechazo del tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción mínima de partículas 
que presenten dos (2) o más caras de fractura, según la Norma NLT-358/87, no inferior a 100 
en capa de rodadura e intermedia y a 90 en capa base. 
• Limpieza: El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras 
materias extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma NLT-172/86, deberá ser 
inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir 
su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, y una nueva 
comprobación. 
• Calidad: El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso, según la 
Norma NLT-149/72 (granulometría B), no deberá ser superior a 28 en capas de base e 
intermedia y a 18 en capas de rodadura. 
El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado del árido grueso a emplear en capas de 
rodadura, según la Norma NLT-174/72, será 0,50. 
• Forma: El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma 
NLT-354/74, será de 30. 
• Adhesividad: Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas la 
proporción del árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la 
Norma NLT-166/76, fuera superior al noventa y cinco por ciento (95%); o si, en los demás tipos 
de mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la Norma 
NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%). 
Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 
o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las Obras establecerá 
las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 
- ÁRIDO FINO 
• Definición: Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 
cernida por el tamiz UNE 2,5 mm y retenida por el tamiz UNE 80 µm. 
• Condiciones generales: El árido fino procederá al 50% del machaqueo y trituración de piedra 
de cantera de naturaleza ofítica y caliza para las capas de rodadura y de piedra de cantera de 
naturaleza caliza para las capas intermedia y base. 
• Limpieza: El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u 
otras materias extrañas. 
• Calidad: El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 
exigidas al árido grueso en el apartado 2.2.1.4. sobre coeficiente de desgaste Los Angeles, y el 
árido fino obtenido deberá poseer un equivalente de arena superior a 50. 
• Adhesividad: Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas el índice 
de adhesividad, según la Norma NLT-355/74, fuera superior a cuatro (4); o si, en los demás 
tipos de mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la 
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Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 
o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las Obras establecerá 
las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 
 
- POLVO MINERAL 
• Definición: Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 
cernida por el tamiz UNE 80 mm. 
• Condiciones generales: El polvo mineral será de aportación al 100% para la capa de rodadura, y 
al 50% para la intermedia y del tipo cemento III-1/35/MRSR. La aportación será del 50% o 
menor para la capa base y del mismo tipo de cemento anterior. Estas serán las aportaciones 
mínimas, salvo que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las 
condiciones exigidas al polvo mineral de aportación y el Director de las Obras rebajase o incluso 
anulase dichas proporciones mínimas. 
El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador 
en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. 
• Finura y actividad: La densidad aparente del polvo mineral, según la Norma NLT-176/74, deberá 
estar comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 
g/cm3). 
El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser inferior a seis décimas 
(0,6). 
3.11.3. EQUIPOS NECESARIOS 
- Central de fabricación 
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o 
discontinua, subcontratándose el suministros del material. 
- Elementos de transporte 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse, para evitar 
que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser 
aprobadas por el Director de las Obras. 
La forma y altura de la caja deberá ser tal, que durante el vertido en la extendedora el camión sólo 
toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. Los camiones deberán siempre estar provistos 
de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su 
transporte. 
- Extendedoras 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 
extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de 
precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las Obras. La capacidad de su tolva, así 
como su potencia, será la adecuada para su tamaño. 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 
mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 
La anchura mínima y máxima de extensión la fijará el Director de las Obras. Si a la extendedora 
pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas 
con las originales. 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento 
calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
- Equipo de compactación 
Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tándem, de 
neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos 
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Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha suaves, y 
estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y 
para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en ellas. Los 
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir la 
marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que 
permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el 
enfriamiento de los neumáticos. 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán 
aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada 
y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido ni arrollamientos de la 
mezcla a la temperatura de compactación. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño 
y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 
3.11.4. EJECUCION DE LAS OBRAS 
- Preparación de la superficie existente 
Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse la 
mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras deberá indicar las medidas encaminadas a 
restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 
En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutará un 
riego de adherencia según el Artículo 531 del presente Pliego; en el caso de que ese pavimento fuera 
heterogéneo se deberán, además, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado 
permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. Si la superficie fuera granular o tratada 
con conglomerantes hidraúlicos, sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de 
imprimación según el Artículo 530 del presente Pliego. 
Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, no debiendo 
quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie; asimismo, si hubiera transcurrido mucho 
tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no 
haya disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la 
ejecución de un riego adicional de adherencia. 
- Aprovisionamiento de áridos 
Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá 
poder acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a 
continuación. 
Para mezclas tipo -8 y -12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las mezclas 
el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor 
número de fracciones, si lo estimase necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría 
de la mezcla. 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. Si los 
acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) 
inferiores. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y 
no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes tomando las medidas 
oportunas para evitar su segregación. 
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de 
procedencia de un árido. 
El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla será fijado por el Director de 
las Obras. 
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La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas entre el 
cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se 
tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Con mezclas 
densas y semidensas la alimentación de la arena, aún cuando ésta fuera de un (1) único tipo y 
granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 
Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la 
fórmula de trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la 
alimentación del secador. 
El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo 
negro en el escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la cantidad y la 
granulometría del polvo mineral recuperado sean uniformes. 
En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, clasificados 
se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontinua, después de 
haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará automáticamente el ligante 
hidrocarbonado para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo 
especificado en la fórmula de trabajo. 
En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos tercios (2/3) de la 
altura de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición vertical. 
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en 
ella, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla 
al salir del mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula de trabajo. 
- Transporte de la mezcla 
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora en 
camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante 
lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura 
no deberá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 
- Extensión de la mezcla 
A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, y 
se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el 
menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en 
cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 
extendedora y la producción de la central. 
En obras sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender en calzada superiores a 
setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión en toda su anchura, trabajando si 
fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas 
longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se 
extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de 
ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y 
sección transversal indicadas en los planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la extendedora a 
la producción de la central de fabricación de modo que aquella no se detenga. En caso de detención, 
se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora 
y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para la iniciación de la compactación; 
de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la 
mezcla bituminosa en caliente podrá ponerse en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. 
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uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal 
indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 
- Compactación de la mezcla 
La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las Obras en función de los 
resultados del tramo de prueba; deberá hacerse a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima 
prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se 
continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de 
trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad 
especificada. 
La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla 
bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la zona de 
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de 
dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Se 
cuidará de que los elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
- Juntas transversales y longitudinales 
Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 
m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera 
inferior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta 
franja deberá cortarse verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su 
espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el Artículo 531 del 
presente Pliego, dejándolo romper suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se 
extenderá la siguiente franja contra ella. 
Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, disponiendo los 
apoyos precisos para el rodillo. 
3.11.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas 
bituminosas en caliente, en los siguientes casos: 
- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Centígrados (5ºC), 
salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso 
el límite será de ocho grados Centígrados (8ºC). Con viento intenso, después de heladas o en 
tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los 
resultados de compactación obtenidos. 
- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 
Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como haya 
alcanzado la temperatura ambiente. 
3.11.6. CONTROL DE CALIDAD 
Como las obras serán subcontratadas solo se controlará la puesta en obra de dicha unidad de obra. 
- Puesta en obra 
Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 
3.4 del presente Pliego. 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su 
aspecto y se medirá su temperatura. 
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 
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• El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza protección. 
• El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 
• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
• El número de pasadas de cada compactador. 
Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 
- Producto terminado 
Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 
tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 
• Quinientos metros (500 m). 
• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2). 
• La fracción construida diariamente. 
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se 
determinarán su densidad y espesor, según la Norma NLT-168/86. 
Se comprobará la regularidad de la superficie del lote con una regla de tres metros (3 m) según la 
Norma NLT-334/88, y con viágrafo según la Norma NLT-332/87. 
En capas de rodadura se realizarán los ensayos siguientes, aleatoriamente situados de forma que haya 
al menos uno por hectómetro (1/hm), y no antes de que transcurran dos (2) meses desde la apertura a 
la circulación: 
• Círculo de arena, según la Norma NLT-335/87. 
• Resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-175/73. 
3.11.7. MEDICIÓN Y ABONO 
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente 
a la construcción de la capa subyacente y por lo tanto no habrá lugar para su abono por separado. 
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará 
por toneladas (t), obtenidas mediante la aplicación de la dotación media de ligante (%), deducida de 
los ensayos de control, sobre las toneladas de mezcla abonables, de acuerdo con el precio 
correspondiente al Artículo 535.- "Ligantes hidrocarbonados en mezclas bituminosas", del Cuadro de 
Precios Nº 1. 
El polvo mineral de aportación empleado en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por toneladas (t), obtenidas mediante la aplicación de la dotación media del polvo mineral de 
aportación (%), deducida de los ensayos de control, sobre las toneladas de mezcla abonables, de 
acuerdo con el precio correspondiente al Artículo 537.- "Polvo mineral de cemento", del Cuadro de 
Precios Nº 1. 
En cualquier caso, el cemento será de abono independientemente de la mezcla y en la cantidad 
realmente aportada, siempre dentro de las tolerancias, como máximo, pero nunca será de abono el 
polvo mineral procedente de los áridos. 
El polvo mineral procedente de los áridos no dará lugar a medición y abono independiente. 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), 
deducidas de las secciones tipo señaladas en los Planos y de los resultados medios de las probetas 
(densidad Marshall) extraídas diariamente en obra, descontándose las toneladas de ligante 
hicrocarbonado y polvo mineral de aportación que se abonarán por separado. El abono de esta unidad 
de obra se realizará según los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1, aplicando la 
penalización por falta de compactación y/o exceso/defecto de betún sobre la fórmula de trabajo. 
El abono de los áridos gruesos y finos, así como el de los eventuales aditivos, empleados en la 
fabricación de las mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en la fabricación y puesta 
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3.12. MARCAS VIALES 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 700.- “Marcas viales” 
del PG-3, así como las especificaciones contenidas en las Normas 8.2-IC.- “Marcas viales” de la 
Instrucción de Carreteras (BOE de 4 de agosto de 1987) y 8.3-IC.- “Señalización de Obras” (aprobada 
por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987), completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 
3.12.1. DEFINICIÓN 
Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la 
calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 
3.12.2. CLASIFICACIÓN 
Las marcas viales se clasifican según su utilización: 
- De empleo permanente o temporal. 
- Según sus características: marcas viales convencionales o marcas viales con resaltes. 
 
En la fase de ejecución de obra se utilizarán las marcas viales de empleo temporal, en color amarillo, 
para la señalización de obras, y una vez terminadas las obras se utilizarán las marcas viales de empleo 
permanente, de color blanco. 
 
3.12.3.  MATERIALES 
Para marcas viales de empleo permanente se llevarán a cabo dos aplicaciones, una primera de pintura, 
y la segunda de productos termoplásticos en caliente o plásticos de aplicación en frío. 
Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la UNE 135 200(2), para 
pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la UNE-EN-1790 
en el caso de marcas viales prefabricadas. Así mismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a 
emplear en las marcas viales reflexivascumplirán con las características indicadas en la UNE-EN-1423. 
La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será exigible en 
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
3.12.4. EJECUCIÓN 
Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del 
Director de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, 
los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de las marcas 
viales recién aplicadas hasta su total curado y puesta en obra. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, establecerá 
las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con la 
legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 
Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizará una inspección del pavimento, a fin 
de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a 
cabo una limpieza de la superficie, para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que 
pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 
El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el sustrato (pavimento o 
marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado a 
juicio del Director de las Obras (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, 
etc...). 
En pavimentos de hormigón deberán eliminarse, en su caso, todos aquellos materiales utilizados en el 
proceso de curado que aún se encontrasen adheridos a su superficie, antes de proceder a la aplicación 
de la marca vial. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centés i m a s (> 0,15) 
(norma UNE-EN 1436), se rebordeará la marca vial a aplicar con una marca vial de rebordeo a ambos 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá fijar 
las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya sean de reparación, propiamente 
dichas, o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y el nuevo sistema de señalización 
vial horizontal. 
Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a cabo su replanteo 
para garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún 
tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia continua o de puntos, a una distancia no 
superior a ochenta centímetros ( 80 cm). 
3.12.5. CONTROL DE CALIDAD 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados 
en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este 
Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el 
marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación 
de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En 
este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos 
en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del 
Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que 
se indican en los epígrafes siguientes. 
No obstante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo se podrá acreditar, en su caso, por medio de un certificado de 
constancia de las prestaciones emitido por un organismo de certificación. 
3.10.6 MEDICIÓN Y ABONO 
Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros (m) realmente aplicados, 
medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán 
por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
La eliminación de las marcas viales de ancho constante se abonará por metros (m) realmente 
eliminados, medidos en el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas viales se 
abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
3.13. SEÑALES Y CARTELES 
3.13.1. DEFINICIÓN 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 
elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera, en los que 
se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información visual dependerá 
además de que su diseño facilite la comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto 
diurna como nocturna. 
Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en movimiento tendrán 
las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General 
de Circulación, así como en la vigente Norma "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso de los paneles 
direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel de peligrosidad en función de la 
reducción de velocidad que es preciso efectuar. Pueden tener entre una y cuatro franjas blancas sobre 
fondo azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva. Sus dimensiones y diseño han de 
efectuarse de acuerdo a las indicaciones recogidas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 
3.13.2. TIPOS 
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- su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.  
- su clase de retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta última, a su vez, se 
divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 
No son objeto de este artículo las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes de 
carácter temporal, de color amarillo, las señales o carteles verticales iluminados internamente, ni las 
que con carácter permanente se instalen en el viario urbano que no forme parte de la red de 
carreteras del Estado. Sí están incluidos los paneles direccionales empleados como elementos de 
balizamiento en curvas. 
3.13.3. MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 
de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos 
con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 
prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 
tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 
Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el 
Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 
CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su 
defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la 
idoneidad del producto suministrado a la obra. 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de un material 
utilizado como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, lámina no 
retrorreflectante u otro sistema), en caso de ser necesario para garantizar la durabilidad del mismo, 
sobre el que se aplicará un material retrorreflectante en la parte frontal. El conjunto (placas de señal o 
de cartel) se fijará aun soporte mediante anclajes apropiados, procediéndose a continuación a la 
instalación del sistema en la vía a señalizar. 
Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizarán 
materiales que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio 
especificadas en este artículo. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar la naturaleza y características de los 
materiales más adecuados para soportes, sustratos y anclajes, así como la clase de retrorreflexión de 
los materiales retrorreflectantes a utilizar como componentes de señales y carteles verticales de 
circulación, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en este artículo. 
La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles 
verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización 
vertical”. 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro empleo, los materiales de clase 
RA3 se utilizarán en las siguientes aplicaciones: 
 
- RA3-ZA: Carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de la red de carreteras de 
alta capacidad. 
- RA3-ZB: Entornos de nudos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y 
paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales. 
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Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista 
someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del 
tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad y señalización a 
utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia de 
seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una 
terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del Proyecto. 
3.13.5. CONTROL DE CALIDAD 
En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de procedencia de los 
materiales se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la información 
que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si 
se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, 
el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la 
realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se 
seguirán los criterios que se indican a continuación. 
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos 
en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del 
Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que 
se indican en los epígrafes siguientes. 
3.13.6. MEDICIÓN Y ABONO 
Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán 
por unidades realmente colocadas en obra. 
Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en 
obra. Los elementos de sustentación y anclajes de los carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 
Las cimentaciones de los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cúbicos (m3) de 
hormigón, medidos sobre planos. 
3.14. BARRERAS DE SEGURIDAD 
3.14.1. DEFINICIÓN 
Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos que se instalan en las 
márgenes de las carreteras. Su finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención a un vehículo 
fuera de control. 
Los pretiles son sistemas de contención de vehículos que se disponen específicamente sobre puentes, 
obras de paso y eventualmente sobre muros de sostenimiento en el lado del desnivel. 
Los sistemas para protección de motociclistas son aquellos específicamente diseñados para reducir las 
consecuencias del impacto del motociclista contra el sistema de contención o bien para evitar su paso 
a través de ellos. 
Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, de acuerdo 
con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-2. 
Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en función de que 
sean aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados. 
Los sistemas para protección de motociclistas se clasifican, según su comportamiento, de acuerdo con 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 
de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos 
con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 
prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 
tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 
Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el 
Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 
CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su 
defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 
especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la 
idoneidad del producto suministrado a la obra. 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y 
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 
contaminados. 
Las barreras de seguridad y los pretiles podrán fabricarse en cualquier material, siempre que el sistema 
disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1317-5. 
3.14.3. EJECUCIÓN 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles 
o sistemas de protección de motociclistas, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las 
Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, de los 
materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad y señalización a 
utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia de 
seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 
Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá ser semejante al 
empleado en los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317-2), con el fin de garantizar el 
comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada. 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresamente indique otro terreno, el 
prescrito en la zona adyacente al pavimento será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme a los 
requisitos establecidos en el artículo 510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y 
ocho por ciento ( 98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor modificado. 
Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del correspondiente marcado CE (o 
certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) según 
establece la norma UNE-EN 1317-5, se ha realizado algún ensayo estático de respuesta del terreno 
(por ejemplo, un ensayo de empuje sobre los postes), éste se aplicará en la instalación de la barrera, 
debiendo figurar el procedimiento en el manual de instalación suministrado por el fabricante (norma 
UNE-EN 1317-5). 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta 
terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 
Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un manual de instalación 
de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNE-EN 1317-5) que tenga en cuenta las 
características del soporte o elemento de sustentación, así como otros posibles condicionantes, de 
manera que sea posible obtener el comportamiento declarado en el ensayo inicial de tipo 
3.14.4. CONTROL DE CALIDAD 
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados 




 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO PPTP  
 




Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el 
marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación 
de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 
momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En 
este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 
El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes de los sistemas de 
contención. Los criterios serán los indicados en la descripción técnica de cada producto (norma UNE-
EN 1317-5) y coincidirán con los empleados para elaborar el informe de evaluación de la muestra 
ensayada (norma UNE-EN 1317-5) correspondiente a los ensayos iniciales de tipo realizado para 
evaluar la conformidad del producto y obtener el correspondiente marcado CE. 
3.14.5. MEDICICIÓN Y ABONO 
Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán por metros 
lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para 
su colocación y puesta en obra. 
Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras pretiles y sistemas de protección de 
motociclistas se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio 
cualquier elemento necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 
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1. MEDICIONES 
01.01 TRABAJOS PREVIOS  
D38AN015 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO  




D38AD014 M2 DEMO/TRANS PAV MEZCLA BITUMINOSA  




D38AD016 ML DESMONT/TRANS. BARRERA SEGURIDAD  




01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
D38AP020 M3 EXCAV/TTE.DTE.TRANSITO.M/MECA.  




D38AR014 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO  




02 DRENAJE  
D38CA015 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15  
 1 200,00 200,00 




02.01 ML CUNETA DE GUARDA TRAPEZOIDAL PREFABRICADA  




D38CM075 ML TUBO D=180CM H.V.REC.M/GRANULAR  




D38CC015 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON  




C415/07/PEN04 m Tubo de PVC-E-N-G/BC/400.  
















03 FIRMES Y PAVIMENTOS  
D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL  




03.02 TM EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN  




02.03 TM MBC AC 32 50/70 I/BETUN Y FILLER  








02.05 TM MBC AC 22 50/70 I/BETUN Y FILLER  









D38GJ305 TM MBC AC 16 I/BETUN Y FILLER  




D36GA105 M2 PAV.CALZADA IMPRESO RODASOL 15cm  




C570/05/DC950 m Bordillo de hormigón de doble capa C9-R5.  




D38GO045 ML BORDILLO 30X15X25 CON HM-15  




04 SEÑALIZACIÓN  
04.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  








D38IE050 M2 CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO  
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04.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
C700/11.20 m2 Marca vial tipo 2 P-RR productos termoplásticos en símbolos.  
 Ceda al paso 6 1,434 8,604 
 1 27,240 27,240 
 1 13,200 13,200 
 1 63,450 63,450 




C700/11.02 m Marca vial tipo 2 P-RR productos termoplásticos 10 cm.  




C700/11.18 m Marca vial tipo 2 P-RR  productos termoplásticos 40 cm.  




04.03 SISTEMAS DE CONTENCIÓN  
D38IM030 ML BARRERA DE SEGURIDAD TIPO N2  




05 RECUPERACIÓN PAISAJISTICA  
C823/04.21 m2 Hidrosiembra herbácea.  




C824/04.85 ud Buxus sempervirens de 0,4 a 0,5 m de altura.  




C822/04.21 m2 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas.  




08 PARTIDAS ALZADAS  








09 SEGURIDAD Y SALUD  




10 GESTIÓN DE RESIDUOS  
10.1 m3 TRATAMIENTO RESIDUO TIERRAS  








10.3 m3 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLA BITUMINOSA  
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
0001 02.01 ML Cuneta prefabricada de hormigón de forma 
 34,06 
 trapezidal de 30/20X22x100 cm. unidas 
 mediante junta machiembrada, colocada sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 
 15 cm. de espesor. 
  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0002 02.03 TM TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 
 39,51 
 32 en base 50/70, incluso betún y filler, 
 totalmente extendida y compactada.  
  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
0003 02.05 TM TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 
 39,73 
 22 50/70 en capa intermedia, incluso 
 betún y filler, totalmente extendida y 
 compactada.  
  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
0004 03.02 TM TM. Emulsión ECI en riego de 
 211,27 
 imprimación. i/ barrido y preparación de la 
 superficie (500 g/m2). 
  
 DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  




 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con 
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0006 06.01 Ud Abono de expropiaciones en terreno rústico. 
 11.006,12 
  
 ONCE MIL SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0007 07.01 Ud Reposición de servicios afectados (lineas eléctricas, 
 10.000,00 
 sistemas de abastecimiento y saneamiento...) 
  
 DIEZ MIL EUROS  




 VEINTE MIL EUROS  
0009 08.02 Ud Partida alzada de abono íntegro de limpieza y 
 6.000,00 
 terminación de las obras. 
  
 SEIS MIL EUROS  
0010 09.01 Ud Presupuesto de seguridad y salud. 
 10.349,51 
  
 DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
 EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0011 10.1 m3 1,10 
 UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0012 10.2 m3 3,55 
 TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0013 10.3 m3 3,13 
 TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0014 10.4 m3 3,37 
 TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0015 10.5 m3 3,72 
 TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0016 C415/07/PEN04 m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de 
 63,60 
 diámetro nominal 400 mm en sección normal 
 con capa granular en lecho de asiento. 
 SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0017 C531/08.01 t Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia 
 431,79 
 (200 g/m2). 
  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con 
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0018 C570/05/DC950 m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de 
 16,75 
 doble capa C9-R5. 
 DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0019 C700/11.02 m Marca vial tipo 2 P-RR  de productos termoplásticos 
 0,82 
 de aplicación en caliente de 10 cm de anchura. 
 CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0020 C700/11.18 m Marca vial tipo 2 P-RR  de productos termoplásticos 
 2,39 
 de aplicación en caliente de 40 cm de anchura. 
 DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0021 C700/11.20 m2 Marca vial tipo 2 P-RR  productos termoplásticos en 
 5,88 
 símbolos e inscripciones. 
  
 CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0022 C822/04.21 m2 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 
 0,19 
 CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0023 C823/04.21 m2 Hidrosiembra herbácea. 
 0,95 
 CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0024 C824/04.85 ud Plantación de buxus sempervirens (boj) de 0,4 a 0,5 m 
 21,60 
 de altura, suministrado en cepellón. 
 VEINTIÚN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0025 D36GA105 M2 M2. de calzada de hormigón impreso "in 
 22,43 
 situ" de 15 cm de espesor formado por 
 hormigón HM-20/P/20 N/mm2. y 
 RODASOL impreso.  
 VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
0026 D38AD014 M2 M2. Demolición de pavimento de mezcla 
 12,92 
 bituminosa de hasta 25 cm. de espesor, 
 por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero.  
 DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0027 D38AD016 ML ML. Desmontaje de barrera de seguridad 
 9,03 
 flexible o rígida con demolición de anclajes 
 hincados en el suelo cada 4 metros, 
 incluso carga sobre camión y transporte a 
 vertedero.   
 NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0028 D38AN015 M2 M2. Despeje y desbroce del terreno por 
 1,31 
 medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero.   
 UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0029 D38AP020 M3 M3. Excavación en desmonte en terreno 
 3,33 
 de tránsito por medios mecánicos, incluso 
 transporte de productos a vertedero o 
 lugar de empleo.  
 TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0030 D38AR014 M3 M3. Suelo seleccionado en zonas de 
 5,28 
 terraplén, procdentes de préstamo, 
 incluso extendido, humectación y 
 compactación hasta el 95% P.M. 
 utilizando rodillo vibratorio.  
 CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0031 D38CA015 ML ML. Cuneta triangular revestida de 
 14,14 
 hormigón HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), 
 taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m.  
 CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0032 D38CC015 ML ML. Bajante prefabricada de aguas 
 43,15 
 pluviales, en hormigón HM-12,5/P/40/IIA, 
 i/colocación.  
 CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0033 D38CE080 UD UD. Arqueta tipo de entrada de O.F. para 
 959,71 
 caño D=1.80 m totalmente terminada.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0034 D38CI015 UD UD. Sumidero de 0.51x0.34x0.60 m de 
 50,23 
 fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, 
 i/rejilla de fundición, totalmente terminada.  
 CINCUENTA EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
0035 D38CM075 ML ML. Tubo D= 180 cm de hormigón 
 210,95 
 vibroprensado i/p.p. de juntas y relleno de 
 material granular totalmente colocado.  
 DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
0036 D38CR075 UD UD. Boquilla con aletas en O.F. para caño 
 1.907,29 
 D=1.80 m totalmente terminada.  
 MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS  
0037 D38GA115 M3 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y 
 18,72 
 compactación en formación de bases.  
 DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0038 D38GJ305 TM TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 
 39,73 
 16 (D-12) con áridos ofíticos en capa de 
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 rodadura, incluso betún y filler, totalmente 
 extendida y compactada.  
  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
0039 D38GO045 ML ML. Bordillo prefabricado 30x15x25 cm. 
 20,32 
 con hormigón HM-15/P/40/IIA colocado.  
 VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0040 D38ID140 UD UD. Señal reflectante triangular de 135 
 232,75 
 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, 
 cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
0041 D38ID160 UD UD. Señal reflectante circular D=90 cm., 
 225,94 
 i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, 
 cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
0042 D38IE050 M2 M2. Cartel en lamas de acero reflexivo con 
 310,50 
 parte proporcional de IPN, i/p.p. poste 
 galvanizado, tornilleria, cimentación y 
 anclaje, totalmente colocada.  
  
 TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
0043 D38IM030 ML ML. Barrera de seguridad doble onda tipo 
 36,61 
 N2, i/p.p. poste, captafaros, separadoor y 
 colocación.  
  
 TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 0001 02.01 ML Cuneta prefabricada de hormigón de forma 
 trapezidal de 30/20X22x100 cm. unidas 
 mediante junta machiembrada, colocada sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 
 15 cm. de espesor. 
  
 Mano de obra .......................................................  8,54 
 Maquinaria ...........................................................  6,23 
 Resto de obra y materiales ..................................  19,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  34,06 
0002 02.03 TM TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 
 32 en base 50/70, incluso betún y filler, 
 totalmente extendida y compactada.  
  
 Mano de obra .......................................................  3,20 
 Maquinaria ...........................................................  12,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  23,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  39,51 
0003 02.05 TM TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 
 22 50/70 en capa intermedia, incluso 
 betún y filler, totalmente extendida y 
 compactada.  
  
 Mano de obra .......................................................  3,20 
 Maquinaria ...........................................................  12,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  24,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  39,73 
0004 03.02 TM TM. Emulsión ECI en riego de 
 imprimación. i/ barrido y preparación de la 
 superficie (500 g/m2). 
  
 Mano de obra .......................................................  29,52 
 Maquinaria ...........................................................  17,44 
 Resto de obra y materiales ..................................  164,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  211,27 
0005 03.05 t Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia 
 (200g/m2). 
  
 Mano de obra .......................................................  46,28 
 Maquinaria ...........................................................  47,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  338,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  431,79 
0006 06.01 Ud Abono de expropiaciones en terreno rústico. 
  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  11.006,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11.006,12 
0007 07.01 Ud Reposición de servicios afectados (lineas eléctricas, 
 sistemas de abastecimiento y saneamiento...) 
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 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  10.000,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10.000,00 
0008 08.01 Ud Partida alzada de abono íntegro de señalización de 
 obras. 
  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  20.000,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  20.000,00 
0009 08.02 Ud Partida alzada de abono íntegro de limpieza y 
 terminación de las obras. 
  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  6.000,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6.000,00 
0010 09.01 Ud Presupuesto de seguridad y salud. 
  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  10.349,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10.349,51 
0011 10.1 m3  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,10 
0012 10.2 m3  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,55 
0013 10.3 m3  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,13 
0014 10.4 m3  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,37 
0015 10.5 m3  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,72 
0016 C415/07/PEN04 m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de 
 diámetro nominal 400 mm en sección normal 
 con capa granular en lecho de asiento. 
 Mano de obra .......................................................  1,37 
 Maquinaria ...........................................................  12,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  50,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  63,60 
0017 C531/08.01 t Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia 
 (200 g/m2). 
  
 Mano de obra .......................................................  46,28 
 Maquinaria ...........................................................  47,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  338,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  431,79 
0018 C570/05/DC950 m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de 
 doble capa C9-R5. 
 Mano de obra .......................................................  7,67 
 Maquinaria ...........................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,75 
 Mano de obra .......................................................  7,67 
 Maquinaria ...........................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,75 
0019 C700/11.02 m Marca vial tipo 2 P-RR  de productos termoplásticos 
 de aplicación en caliente de 10 cm de anchura. 
 Mano de obra .......................................................  0,23 
 Maquinaria ...........................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,82 
0020 C700/11.18 m Marca vial tipo 2 P-RR  de productos termoplásticos 
 de aplicación en caliente de 40 cm de anchura. 
 Mano de obra .......................................................  0,23 
 Maquinaria ...........................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,39 
0021 C700/11.20 m2 Marca vial tipo 2 P-RR  productos termoplásticos en 
 símbolos e inscripciones. 
  
 Mano de obra .......................................................  3,09 
 Maquinaria ...........................................................  1,66 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,88 
0022 C822/04.21 m2 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 
 Mano de obra .......................................................  0,01 
 Maquinaria ...........................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,19 
0023 C823/04.21 m2 Hidrosiembra herbácea. 
 Mano de obra .......................................................  0,03 
 Maquinaria ...........................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,86 
 D O C U M E N T O  N º 4 - P R E S U P U E S T O  
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS CA -141 ASTILLERO-SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-918 ACCESO A AJO          PRESUPUESTO  
 




 TOTAL PARTIDA ................................................  0,95 
0024 C824/04.85 ud Plantación de buxus sempervirens (boj) de 0,4 a 0,5 m 
 de altura, suministrado en cepellón. 
 Mano de obra .......................................................  4,68 
 Maquinaria ...........................................................  2,59 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  21,60 
0025 D36GA105 M2 M2. de calzada de hormigón impreso "in 
 situ" de 15 cm de espesor formado por 
 hormigón HM-20/P/20 N/mm2. y 
 RODASOL impreso.  
 Mano de obra .......................................................  7,14 
 Maquinaria ...........................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ..................................  15,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  22,43 
0026 D38AD014 M2 M2. Demolición de pavimento de mezcla 
 bituminosa de hasta 25 cm. de espesor, 
 por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero.  
 Mano de obra .......................................................  0,92 
 Maquinaria ...........................................................  11,62 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,92 
0027 D38AD016 ML ML. Desmontaje de barrera de seguridad 
 flexible o rígida con demolición de anclajes 
 hincados en el suelo cada 4 metros, 
 incluso carga sobre camión y transporte a 
 vertedero.   
 Mano de obra .......................................................  1,85 
 Maquinaria ...........................................................  6,91 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,03 
0028 D38AN015 M2 M2. Despeje y desbroce del terreno por 
 medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero.   
 Maquinaria ...........................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,31 
0029 D38AP020 M3 M3. Excavación en desmonte en terreno 
 de tránsito por medios mecánicos, incluso 
 transporte de productos a vertedero o 
 lugar de empleo.  
 Mano de obra .......................................................  0,76 
 Maquinaria ...........................................................  2,47 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,33 
0030 D38AR014 M3 M3. Suelo seleccionado en zonas de 
 terraplén, procdentes de préstamo, 
 incluso extendido, humectación y 
 compactación hasta el 95% P.M. 
 utilizando rodillo vibratorio.  
 Mano de obra .......................................................  0,84 
 Maquinaria ...........................................................  1,83 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,28 
0031 D38CA015 ML ML. Cuneta triangular revestida de 
 hormigón HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), 
 taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m.  
 Mano de obra .......................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,14 
0032 D38CC015 ML ML. Bajante prefabricada de aguas 
 pluviales, en hormigón HM-12,5/P/40/IIA, 
 i/colocación.  
 Mano de obra .......................................................  18,67 
 Maquinaria ...........................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  23,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  43,15 
0033 D38CE080 UD UD. Arqueta tipo de entrada de O.F. para 
 caño D=1.80 m totalmente terminada.  
 Mano de obra .......................................................  219,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  740,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  959,71 
0034 D38CI015 UD UD. Sumidero de 0.51x0.34x0.60 m de 
 fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, 
 i/rejilla de fundición, totalmente terminada.  
 Mano de obra .......................................................  0,81 
 Resto de obra y materiales ..................................  49,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  50,23 
 Mano de obra .......................................................  0,81 
 Resto de obra y materiales ..................................  49,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  50,23 
0035 D38CM075 ML ML. Tubo D= 180 cm de hormigón 
 vibroprensado i/p.p. de juntas y relleno de 
 material granular totalmente colocado.  
 Mano de obra .......................................................  12,32 
 Maquinaria ...........................................................  6,72 
 Resto de obra y materiales ..................................  191,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  210,95 
0036 D38CR075 UD UD. Boquilla con aletas en O.F. para caño 
 D=1.80 m totalmente terminada.  
 Mano de obra .......................................................  120,21 
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 Resto de obra y materiales ..................................  1.787,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.907,29 
0037 D38GA115 M3 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y 
 compactación en formación de bases.  
 Mano de obra .......................................................  1,02 
 Maquinaria ...........................................................  5,18 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,72 
0038 D38GJ305 TM TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 
 16 (D-12) con áridos ofíticos en capa de 
 rodadura, incluso betún y filler, totalmente 
 extendida y compactada.  
  
 Mano de obra .......................................................  3,20 
 Maquinaria ...........................................................  12,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  24,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  39,73 
0039 D38GO045 ML ML. Bordillo prefabricado 30x15x25 cm. 
 con hormigón HM-15/P/40/IIA colocado.  
 Mano de obra .......................................................  11,46 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  20,32 
0040 D38ID140 UD UD. Señal reflectante triangular de 135 
 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, 
 cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
 Mano de obra .......................................................  33,41 
 Maquinaria ...........................................................  34,02 
 Resto de obra y materiales ..................................  165,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  232,75 
0041 D38ID160 UD UD. Señal reflectante circular D=90 cm., 
 i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, 
 cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
 Mano de obra .......................................................  33,41 
 Maquinaria ...........................................................  34,02 
 Resto de obra y materiales ..................................  158,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  225,94 
0042 D38IE050 M2 M2. Cartel en lamas de acero reflexivo con 
 parte proporcional de IPN, i/p.p. poste 
 galvanizado, tornilleria, cimentación y 
 anclaje, totalmente colocada.  
  
 Mano de obra .......................................................  85,46 
 Maquinaria ...........................................................  34,02 
 Resto de obra y materiales ..................................  191,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  310,50 
 Mano de obra .......................................................  85,46 
 Maquinaria ...........................................................  34,02 
 Resto de obra y materiales ..................................  191,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  310,50 
0043 D38IM030 ML ML. Barrera de seguridad doble onda tipo 
 N2, i/p.p. poste, captafaros, separadoor y 
 colocación.  
  
 Mano de obra .......................................................  12,71 
 Maquinaria ...........................................................  5,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  18,04 
 
  





01.01 TRABAJOS PREVIOS  
D38AN015 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 511,630 1,31 670,24 
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos 
 incluso carga y transporte de productos a vertedero.   
D38AD014 M2 DEMO/TRANS PAV MEZCLA BITUMINOSA 701,390 12,92 9.061,96 
 M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 
 25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero.  
D38AD016 ML DESMONT/TRANS. BARRERA SEGURIDAD 310,610 9,03 2.804,81 
 ML. Desmontaje de barrera de seguridad flexible o rígida con 
 demolición de anclajes hincados en el suelo cada 4 metros, 
 incluso carga sobre camión y transporte a vertedero.   
 
  
 TOTAL 01.01 ...................................................................................................................................  12.537,01 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
D38AP020 M3 EXCAV/TTE.DTE.TRANSITO.M/MECA. 2.008,200 3,33 6.687,31 
 M3. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por 
 medios mecánicos, incluso transporte de productos a 
 vertedero o lugar de empleo.  
D38AR014 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 1.314,860 5,28 6.942,46 
 M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes 
 de préstamo, incluso extendido, humectación y 
 compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio.  
 
  
 TOTAL 01.02 ...................................................................................................................................  13.629,77 
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02 DRENAJE  
D38CA015 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 410,000 14,14 5.797,40 
 ML. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA 
 (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m.  
02.01 ML CUNETA DE GUARDA TRAPEZOIDAL PREFABRICADA 155,000 34,06 5.279,30 
 Cuneta prefabricada de hormigón de forma trapezidal de 
 30/20X22x100 cm. unidas mediante junta machiembrada, colocada 
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm. de 
 espesor. 
  
D38CM075 ML TUBO D=180CM H.V.REC.M/GRANULAR 51,830 210,95 10.933,54 
 ML. Tubo D= 180 cm de hormigón vibroprensado i/p.p. de 
 juntas y relleno de material granular totalmente colocado.  
D38CC015 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON 7,500 43,15 323,63 
 ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón 
 HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación.  
C415/07/PEN04 m Tubo de PVC-E-N-G/BC/400. 67,500 63,60 4.293,00 
 Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 
 400 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento. 
D38CI015 UD SUMIDERO  50X34X60 CM. F.LADRILLO 4,000 50,23 200,92 
 UD. Sumidero de 0.51x0.34x0.60 m de fábrica de ladrillo de 
 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, totalmente 
 terminada.  
D38CE080 UD ARQUETA O.F. CAÑO 180 CM 2,000 959,71 1.919,42 
 UD. Arqueta tipo de entrada de O.F. para caño D=1.80 m 
 totalmente terminada.  
D38CR075 UD BOQUILLA ALETAS O.F. 180 CM 1,000 1.907,29 1.907,29 
 UD. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=1.80 m 
 totalmente terminada.  
 
  
 TOTAL 02 ......................................................................................................................................... 30.654,50 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS  
D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 1.753,490 18,72 32.825,33 
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en 
 formación de bases.  
03.02 TM EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN 2,190 211,27 462,68 
 TM. Emulsión ECI en riego de imprimación. i/ barrido y 
 preparación de la superficie (500 g/m2). 
  
02.03 TM MBC AC 32 50/70 I/BETUN Y FILLER 736,460 39,51 29.097,53 
 TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 en base 50/70, 
 incluso betún y filler, totalmente extendida y compactada.  
  
03.05 t Emulsión ECR-1  riego adherencia. 0,877 431,79 378,68 
 Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia (200g/m2). 
  
02.05 TM MBC AC 22 50/70 I/BETUN Y FILLER 644,410 39,73 25.602,41 
 TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 50/70 en capa 
 intermedia, incluso betún y filler, totalmente extendida y 
 compactada.  
  
C531/08.01 t Emulsión ECR-1  riego adherencia. 0,877 431,79 378,68 
 Emulsión bituminosa ECR-1 en riego de adherencia (200 g/m2). 
  
D38GJ305 TM MBC AC 16 I/BETUN Y FILLER 537,010 39,73 21.335,41 
 TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 (D-12) con 
 áridos ofíticos en capa de rodadura, incluso betún y filler, 
 totalmente extendida y compactada.  
  
D36GA105 M2 PAV.CALZADA IMPRESO RODASOL 15cm 400,930 22,43 8.992,86 
 M2. de calzada de hormigón impreso "in situ" de 15 cm de 
 espesor formado por hormigón HM-20/P/20 N/mm2. y 
 RODASOL impreso.  
C570/05/DC950 m Bordillo de hormigón de doble capa C9-R5. 78,540 16,75 1.315,55 
 Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C9-R5. 
D38GO045 ML BORDILLO 30X15X25 CON HM-15 32,680 20,32 664,06 
 ML. Bordillo prefabricado 30x15x25 cm. con hormigón 
 HM-15/P/40/IIA colocado.  
 
  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  121.053,19 
04 SEÑALIZACIÓN  
04.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
D38ID140 UD SEÑAL TRIANGULAR 135 6,000 232,75 1.396,50 
 UD. Señal reflectante triangular de 135 cm., i/p.p. poste 
 galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
D38ID160 UD SEÑAL CIRCULAR 90 9,000 225,94 2.033,46 
 UD. Señal reflectante circular D=90 cm., i/p.p. poste 
 galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
D38IE050 M2 CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO 46,760 310,50 14.518,98 
 M2. Cartel en lamas de acero reflexivo con parte proporcional 
 de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y 




 TOTAL 04.01 ..........................................................................................  17.948,94 
04.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
C700/11.20 m2 Marca vial tipo 2 P-RR productos termoplásticos en símbolos. 169,324 5,88 995,63 
 Marca vial tipo 2 P-RR  productos termoplásticos en símbolos e inscripciones. 
  
C700/11.02 m Marca vial tipo 2 P-RR productos termoplásticos 10 cm. 1.298,860 0,82 1.065,07 
 Marca vial tipo 2 P-RR  de productos termoplásticos de aplicación en caliente 
 de 10 cm de anchura. 
C700/11.18 m Marca vial tipo 2 P-RR  productos termoplásticos 40 cm. 42,870 2,39 102,46 
 Marca vial tipo 2 P-RR  de productos termoplásticos de aplicación en caliente 
 de 40 cm de anchura. 
 
  
 TOTAL 04.02 ..........................................................................................  2.163,16 
04.03 SISTEMAS DE CONTENCIÓN  
D38IM030 ML BARRERA DE SEGURIDAD TIPO N2 609,480 36,61 22.313,06 
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 ML. Barrera de seguridad doble onda tipo N2, i/p.p. poste, 




 TOTAL 04.03 ........................................................................................... 22.313,06 
 
  
 TOTAL 04 ......................................................................................................................................... 42.425,16 
05 RECUPERACIÓN PAISAJISTICA  
C823/04.21 m2 Hidrosiembra herbácea. 511,630 0,95 486,05 
 Hidrosiembra herbácea. 
C824/04.85 ud Buxus sempervirens de 0,4 a 0,5 m de altura. 10,000 21,60 216,00 
 Plantación de buxus sempervirens (boj) de 0,4 a 0,5 m de altura, suministrado 
 en cepellón. 
C822/04.21 m2 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 84,490 0,19 16,05 
 Siembra manual a base de gramíneas y herbáceas. 
 
  
 TOTAL 05 ......................................................................................................................................... 718,10 
08 PARTIDAS ALZADAS  
08.01 Ud SEÑALIZACIÓN 1,000 20.000,00 20.000,00 
 Partida alzada de abono íntegro de señalización de obras. 
  
08.02 Ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 1,000 6.000,00 6.000,00 




 TOTAL 08 ......................................................................................................................................... 26.000,00 
09 SEGURIDAD Y SALUD  
09.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD 1,000 10.349,51 10.349,51 




 TOTAL 09 ......................................................................................................................................... 10.349,51 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS  
10.1 m3 TRATAMIENTO RESIDUO TIERRAS 2.008,200 1,10 2.209,02 
10.2 m3 TRATAMIENTO RESIDUO MADERA 2,000 3,55 7,10 
10.3 m3 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLA BITUMINOSA 701,390 3,13 2.195,35 
10.4 m3 TRATAMIENTO RESIDUO METÁLICO 1,000 3,37 3,37 
10.5 m3 TRATAMIENTO RESIDUO PLÁSTICO 1,000 3,72 3,72 
 
  
 TOTAL 10 ......................................................................................................................................... 4.418,56 
 _____________________________________________________________________________________________________________  





5. RESUMEN PRESUPUESTO 
01.01 TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................................................  12.537,01 4,79 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................................................  13.629,77 5,21 
02 DRENAJE .......................................................................................................................................................................  30.654,50 11,71 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS ..............................................................................................................................................  121.053,19 46,24 
04 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................................................................  42.425,16 16,21 
05 RECUPERACIÓN PAISAJISTICA ..................................................................................................................................  718,10 0,27 
08 PARTIDAS ALZADAS.....................................................................................................................................................  26.000,00 9,93 
09 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  10.349,51 3,95 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................  4.418,56 1,69 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 261.785,80 
 13,00  % Gastos generales ....... 34.032,15 
 6,00  % Beneficio industrial ..... 15.707,15 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  49.739,30 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 311.525,10 
 21% IVA ...............................................  65.420,27 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 376.945,37 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
 Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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